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AVISO DE CONTRATAGAO DIRETA

A Prefeitura Municipal de Groairas — CE, torna publico para o conhecimento dos interessados,
que fara realizar, fara realizar Processo de Contratacdo Direta, com fulcro na lei 14.133/21 e demais
legislagdes aplicaveis.

1 DADOS DO PROCESSO

ORGAO REQUISITANTE
SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

OBIJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE
TOPOGRAFIA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO
DE GROAIRAS-CE

VALOR TOTAL ESTIMADO

R$ 110.764,80 (Cento e dez mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos)

PERIODO DAS PROPOSTAS

DE: 20 de maio de 2025

ATE: 22 de maio de 2025

ABERTURA DA SESSAQ: 26 de maio de 2025 — 10:00 HRS

LINK DA SESSAOQ: https://compras.m2atecnologia.com.br/
ENDERECOS

E-mail para envio de duvidas: licitacao@groairas.ce.gov.br
Endereco: Vereador Marcolino Olavo, n® 770, Centro, Groairas, Ceara, Brasil
AUTORIDADE COMPETENTE:

DAVI TEIXEIRA RODRIGUES

CRITERIOS DA CONTRATAGAO

o1

REGISTRO DE PRECOS? NAO
CRITERIO DE JULGAMENTO Menor Preco
FORMA DE ADJUDICAGAO Por Item

ORGAMENTO SIGILOSO NAO
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DOS BENEFICIOS AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Itens/Lotes destinados

a

participagdo
exclusivamente para MEI/ME/EPP, cujo valor
seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)?
(Art. 48, |, Lei Complementar n° 123/2006)

NAO

Prioridade de contratagdo para MEI/ME/EPP
sediadas local ou regionalmente, até o limite de
10% (dez por cento) do melhor prego vélido?
(Art. 48, §3°, Lei Complementar n° 123/06)

NAO

1. OBJETO DA CONTRATACAO DIRETA
1.1. O objeto do presente Processo de Contratacdo Direta é a escolha da proposta mais
vantajosa para a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAGAO DOS
SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAGAO
BASICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, conforme condicdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Aviso de Contratacdo Direta e seus anexos.

1.1.1.

Em caso de discordancia existente entre as especificagdes deste Aviso de

Contratacdo Direta e aquelas descritas na Plataforma da Dispensa Eletronica,
serdo consideradas como vélidas as deste Aviso de Contratacdo Direta, sendo
estas a que os interessados deverao se ater no momento da elaboragdo da

proposta.

2. RECURSO ORGCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA
P PROGRAMA - ELEMENTO DE
ORGAO UNIDADE | FONTE . FONTE
DESCRICAO DESPESA
1500100100
RECEITA DE IMPOSTO
E TRANSF. -
FUNDO 0601.612.122‘.0402:[2.023 ::R?/?C?SOI;)E EDUCACAO
-Gerenciamento
MUNICIPAL DE 0601 2.023 Administrati TERCEIROS TR0
= : ministrativo e - .
EDUCAGAO = Lo - TRANSF. RECURSOS
BASICA Estratégico da Sec. De PESSOA DO ESTADNO _
Educagdo Basica. JURIDICA. EDUCACAO
1700000000
OUTROS CONVENIOS
DA UNIAO

3. CONDICOES PARA PARTICIPACAOQ
3.1. Poderdo participar deste procedimento de contratacdo os fornecedores estabelecidos no
Pais, que satisfacam as condic¢bes e disposicdes contidas neste Aviso de Contratacdo Direta
e nos seus Anexos, inclusive quanto a documentacdo, que desempenhem atividade

pertinente e compativel com o objeto deste procedimento de contratacao.

3.2. Ficam impedidos de participar deste Processo de Contratacdo Direta:

3.2.1.
3.2.2.

Empresas que ndo atenderem as condi¢cdes deste Aviso de Contratacdo Direta;
Empresas que estejam em processo de dissolugdo, liquidacdo, faléncia ou
concurso de credores;
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3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

3.23. Empresas que tenham sido suspensas ou declaradas inidéneas para contratar
por 6rgdo da administracdo publica, direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo. Igualmente ndao poderdo participar as empresas
suspensas ou declaradas inidoneas para participar de licitagdes e/ou contratar
com a Prefeitura Municipal de Groairas — CE;

3.2.4. Servidor de qualquer érgdo ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de
Groairas — CE, bem assim a empresa da qual tal servidor seja empresario, sécio,
dirigente ou responsavel técnico.

3.2.5. Empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com
poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa e
judicialmente;

3.2.6. Empresas que possuam empresario, sécio(s), dirigente(s), responsavel (eis)
técnico(s), e/ou qualquer outro(s) responsavel(eis), independente da
denominacgdo, com participagdo entre as mesmas;

3.2.7. Empresas cujos proprietarios e/ou sécios exercam mandato eletivo capaz de
ensejar os impedimentos previstos nos arts. 29, inciso IX com 54, |, "a" e ll, "a",
da Constituicdo Federal.

3.2.8. Organizacgdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao (Acérdao n° 746/2014-TCU-Plenario);

A simples apresentacdo da proposta implica, por parte do fornecedor, de que inexistem
fatos que impecam a sua participacdo no presente Processo de Contratagdo Direta.

4. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA

Os fornecedores encaminhardo, apés a divulgacdo do Aviso de Contratacdo Direta, através
do portal: https://compras.m2atecnologia.com.br/, estabelecido no preambulo do presente
instrumento, ou por meio de protocolo presencial no endereco constante do rodapé deste
aviso, proposta com a descricdo detalhada do objeto ofertado, quantidade, preco e marca,
conforme o caso, até a data e o horério estabelecidos para abertura do procedimento.

4.1.1. Deverd ser consignado na proposta declaracio de que compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

O fornecedor devera consignar, na forma expressa que no valor de sua proposta, ja estdo
considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da
execugao do obijeto.

4.2.1. Os precos ofertados, serdo de exclusiva responsabilidade do fornecedor, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracido, sob alegacdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, em especial o preco, vinculam a
Contratada.

O fornecedor devera declarar, que ndo emprega menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho,
salvo na condicdao de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a documentacao de
habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO
Encerrado prazo para encaminhamento das propostas, sera verificada a conformidade da
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo do objeto e a compatibilidade
do preco em relagdo ao estipulado para a contratacao.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Da sessdo que analisar as propostas, serd lavrada ata de reunido que devera constar a
relacdo de todas as propostas apresentadas e todas as informagdes e decisdes.

No caso de o preco da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administracdo,
podera haver a negociacdo de condi¢cdes mais vantajosas.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

Neste caso, sera encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida a melhor proposta com preco
compativel ao estimado pela Administracdo.

A negociacdo podera ser feita com os demais fornecedores classificados,
respeitada a ordem de classificagdo, quando o primeiro colocado, mesmo apoés
a negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima
do preco maximo definido para a contratagao.

Em qualquer caso, concluida a negociagdo, o resultado sera registrado na ata do
procedimento da dispensa eletronica.

O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentacdo.
Sera desclassificada a proposta que:

5.5.1.
5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

5.5.5.

Contiver vicios insanaveis;

Nao obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus
anexos;

Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacio;

Ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;

Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou
seus anexos, desde que insanavel.

Quando o fornecedor ndo conseguir comprovar que poOsSsui Ou possuird recursos
suficientes para executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a proposta
de precos que:

5.6.1.

5.6.2.

For insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos
global ou unitarios simbélicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os
precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatério da dispensa ndo tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade
do préprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.

Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles
fixados em instrumentos de carater normativo obrigatério, tais como leis,
medidas provisérias e convengdes coletivas de trabalho vigentes.

Em contratacdo de obras ou servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a
analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados
o preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes,
observado o critério de aceitabilidade de precos unitario e global a ser fixado
neste Aviso de Contratacdo Direta, conforme as especificidades do mercado
correspondente;

Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao.

Sera exigida garantia adicional do fornecedor vencedor cuja proposta for inferior
a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo,
equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

6.1.

7.1.

7.2.

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta.

Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, desde que ndo haja majoragado
do preco.

5.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substancia das propostas;

5.9.2.  Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo
de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional,
quando ndo cabivel esse regime.

Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

Se a proposta vencedora for desclassificada, sera examinada a proposta subsequente,
e, assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.

Havendo necessidade, a sessédo sera suspensa, informando-se no “chat” a nova data e
horario para a sua continuidade.

Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, se iniciara a fase de habilitacao,
observado o disposto neste Aviso de Contratacdo Direta.

. DOS CRITERIOS PARA APLICACAO DE BENEFICIOS AS ME/EPPs

Em observancia ao artigo 49, incisos Il e lll, da Lei Complementar n° 123/2006,
considerando que ndo ha um minimo de 3 (trés) fornecedores competitivos enquadrados
como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente
e capazes de cumprir as exigéncias estabelecidas no instrumento convocatério, no
presente procedimento ndo aplicado os beneficios do art. 48 da Lei Complementar
123/2006.

. DA HABILITAGAO

Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do fornecedor
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, sera verificado eventual
descumprimento das condi¢des de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
sancdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1.  Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

7.1.2. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)

7.1.3. Lista de Inidéneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

Para a consulta de fornecedores pessoa juridica podera haver a substituicdo das
consultas dos itens “9.1.1", “9.1.2" e “9.1.3” pela Consulta Consolidada de Pessoa
Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/);

7.2.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e
também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevé, dentre as san¢oes impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario.

7.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
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7.3.

7.4.

7.2.1.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.2.1.3. O fornecedor ser4 convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificacao.

7.2.2.  Constatada a existéncia de sancdo, sera reputado ao fornecedor inabilitado, por
falta de condicao de participacao.

Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ou cépias autenticadas quando
houver duvida em relacdo a integridade do documento digital.

7.3.1. Os originais ou copias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser
encaminhados para a Prefeitura Municipal, situada no endereco indicado no
rodapé deste instrumento.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estara dispensado:

7.4.1.  Da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e;

7.4.2. Da apresentacdo do balanco patrimonial e das demonstracoes contabeis do
ultimo exercicio.

7.43. A HABILITACAO JURIDICA sera comprovada, mediante a apresentacio da
seguinte documentacio:

7.43.1. No caso de empresario individual: inscricio no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.43.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da
Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEIl, cuja aceitagdo
ficard condicionada a \verificacdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

7.43.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

7.4.3.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova
da indicacdo dos seus administradores;

7.4.3.5. No caso de cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com
a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 1971,

7.43.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais: decreto de autorizagdo;

7.43.7. No caso de atividade adstrita a uma legislacdo especifica: ato de registro
ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgao competente.

7.43.8. Os documentos acima deverdao estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacao respectiva.

7.44. A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA sera comprovada mediante a
apresentacdo dos seguintes documentos:

7.4.4.1. Prova de inscricdio no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ),
através do Comprovante de Inscricdo e de Situagdo Cadastral, emitido
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda,
comprovando possuir situacdo cadastral ativa para com a Fazenda
Federal, ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
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7.4.4.2. Prova de inscricdio no Cadastro de Contribuintes Estadual, através de
Consulta Publica ao Cadastro Estadual do domicilio ou sede da empresa
fornecedora, expedido pelo Sistema Integrado de Informagdes sobre
Operagdes Interestaduais com Mercadorias e Servicos (Sintegra),
comprovando possuir Inscricdo Habilitada no cadastro de contribuintes
estadual, ou Prova de Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Municipal
quando se tratar de prestador de servico.

7.4.4.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentacdo
de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

7.4.4.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou
sede do fornecedor, mediante a Certiddo Negativa ou Positiva com
Efeitos de Negativa de Débitos e Certiddo Negativa ou Positiva com
Efeitos de Negativa de Débitos da Divida Ativa, expedida pela Secretaria
da Fazenda Estadual;

7.4.4.4.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto a ser contratado, deverd comprovar tal
condicdo mediante a apresentacdo de declaracio da Fazenda
Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra
equivalente, na forma da lei.

7.4.45. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou
sede do fornecedor, mediante a Certiddo Negativa ou Positiva com
Efeitos de Negativa, de Débitos e Certiddo Negativa ou Positiva com
Efeitos de Negativa de Débitos da Divida Ativa, expedida pela Secretaria
da Fazenda Municipal;

7.445.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos
municipais relacionados ao objeto a ser contratado, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo
da Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, ou
outra equivalente, na forma da lei.

7.4.46. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS - CRF,
emitida pela Caixa Econémica Federal;

7.4.4.7. Provade regularidade com a justica trabalhista, mediante a apresentacdo
da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por érgao
competente da Justica do Trabalho (conforme Art. 3° da Lei N°
12.440/2011);

7.45. Caso o fornecedor detentor do menor preco seja MICROEMPRESA, EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, ou sociedade COOPERATIVA enquadrada no artigo 34 da Lei
n° 11.488, de 2007, devera apresentar toda a documentacdo exigida para efeito
de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restricdo,
sob pena de inabilitacdo.

7.4.6. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA, que sera comprovada mediante
apresentacdo dos seguintes documentos:

7.4.6.1. Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo cartério distribuidor da
sede da pessoa juridica ou de execucdo patrimonial, no domicilio,
emitida até 60 (sessenta) dias antes da data da sessdo publica ou que
esteja dentro do prazo de validade constante da prépria certidao;
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7.4.6.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial ou

7.4.6.2.

extrajudicial, o fornecedor devera apresentar a comprovacgao de
que o respectivo plano de recuperacdo foi homologado
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de
fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo, ainda,
comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.
Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes
ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo
da proposta.

7.46.2.1. As empresas com menos de um exercicio financeiro devem

cumprir a exigéncia deste item mediante apresentacdo de
Balanco de Abertura ou do ultimo Balango Patrimonial levantado,
conforme o caso, devidamente registrado na forma da lei.

7.46.2.2. Caso o fornecedor seja cooperativo, tais documentos deverao ser

acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira, conforme
dispée o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma
declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi
exigida pelo 6rgao fiscalizador.

7.4.6.2.3.  As sociedades empresarias enquadradas nas regras da Instrucdo

7.4.6.3.

7.4.6.4.

LG =

SG =

Normativa RFB n°® 2003, de 18 de janeiro de 2021, que dispdes
sobre a Escrituracdo Contabil Digital - ECD, para fins fiscais e
previdenciarios poderdo apresentar o balanco patrimonial e os
termos de abertura e encerramento do livro diario, em versdo
digital, obedecidas as normas do paragrafo Unico do art. 2° da
citada instrucdo quanto a assinatura digital nos referidos
documentos, quanto a Certificagdo de Seguranca emitida por
entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves Publicas -
Brasileiras - ICP - Brasil.
Da anélise dos documentos apresentados serdo calculados os indices
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (LG), que
deverdo apresentar resultado igual ou superior a 1 (um).
Para facilitar a analise boa situagdo Econémica e Financeira da Empresa
em poder contratar com a Administracdo, solicitamos que a empesa
apresente memoéria de calculo, devidamente assinado por um
Profissional da Contabilidade devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade, aplicando férmulas da seguinte forma:

indice de Liquidez Geral (> 1,00):
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

indice de Liquidez Corrente (= 1,00):
Ativo Circulante

LC =
Passivo Circulante

indice de Solvéncia Geral (= 1,00):
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
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7.46.5. As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade
econdmico-financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitacdo
deverdao comprovar, considerados os riscos para a administracdo,
patriménio liquido no valor minimo de 10% (dez por cento) do valor
total dos seus itens ofertados, admitida a atualizacdo para a data de
apresentacdo da proposta através de indices oficiais.

7.4.7. A QUALIFICACAO TECNICA, que sera comprovada através da apresentacdo dos
seguintes documentos:

7.4.8. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e
das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo

7.4.8.1.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracao formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condig¢Ges peculiares da contratacao;

7.48.1.2. Comprovacdo de aptiddo para execucdo de objeto de
complexidade operacional e, se for o caso, complexidade
tecnologica, equivalente ou superior com o desta contratagdo, ou
com o item pertinente de seu interesse, por meio de
apresentacdo de certidoes ou atestados, por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, regularmente emitido(s) pelo
conselho profissional competente, quando for o caso;

7.4.8.1.3. Para fins da comprovacdo de que se trata esse subitem, os
atestados ou certiddes deverdo comprovar que a empresa, ou se
for o caso, o profissional, executou, satisfatoriamente, objeto
compativel com o da presente licitagdo ou com o item pertinente
de seu interesse, contendo informacbes que permitam
estabelecer, por proximidade de -caracteristicas técnicas,
comparacgao entre o objeto licitado e o executado pela licitante;

7.48.1.4. Os atestados de capacidade técnica poderdao ser apresentados
em nome da matriz ou da filial do licitante;

7.4.8.1.5. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados ou certiddes,
apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do
contrato que deu suporte a contratacio, endereco atual da
CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto contratado,
dentre outros documentos;

7.48.1.6. Somente poderdo ser aceitos atestados de capacidade técnica
expedidos apo6s a conclusdao do contrato ou se decorrido, no
minimo, um ano do inicio de sua execucdo, exceto se houver sido
firmado para ser prestado em prazo inferior;

7.48.1.7. Os atestados ou certiddes que ndo possuirem as informagoes
minimas para a sua analise serdao objeto de diligéncia.

7.49. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por fornecedor qualificado como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia
de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma
serd convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apés a declaragdo do
vencedor, comprovar a regularizacdo.

7.49.1. O prazo poderd ser prorrogado por igual periodo, a critério da
administracdo publica, quando requerida pelo fornecedor, mediante
apresentacdo de justificativa.

7.4.10. A ndo-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitagdo do fornecedor, sem prejuizo das san¢des previstas neste
instrumento, sendo facultada a convocacdo dos fornecedores remanescentes, n
ordem de classificacgao.
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8.1.

8.2.

8.3.

7.4.10.1.  Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na
documentacado fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para
regularizacdo.

7.4.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos a

sessdo sera suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma

7.4.12.  Serd inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo
com o estabelecido neste instrumento.

7.4.13. O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo

em outro item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitacdo
cumulativamente, especialmente quanto ao capital social ou patriménio liquido
minimo, quando assim o Aviso de Contratacdo Direta exigir, isto é, somando as
exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da aplicacido das san¢des
cabiveis.
7.4.13.1. Nao havendo a comprovacao cumulativa dos requisitos de habilitacao, a
inabilitacdo recaira sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja
retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitacdo do fornecedor nos
remanescentes.

7.4.14. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Aviso de

Contratacdo Direta, o fornecedor sera declarado vencedor.

8. DA CONTRATAGAO

Ap6s adjudicacdo e homologacdo, caso se conclua pela contratacdo, esta Prefeitura
Municipal convocara o detentor do menor preco para assinar o Termo de Contrato ou
aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Ordem de
Fornecimento e Servico) que devera ocorrer em até O5 (cinco) dias Uteis, prazo este que
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pelo fornecedor
vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito por
esta Prefeitura Municipal.

A assinatura devera ser feita, preferencialmente, pessoalmente pelo representante legal
da fornecedor na sede da Prefeitura Municipal.

8.2.1.  Alternativamente a convocacdo para comparecer a Prefeitura Municipal para a
assinatura, a Administracdo podera encaminha-la para assinatura via endereco
eletrénico de e-mail, que devera ser devolvida em original, com reconhecimento
da firma do representante em cartério, mediante correspondéncia postal com
aviso de recebimento (AR) para o endereco constante do rodapé do presente.

8.2.2. Podera ainda ser assinada eletronicamente através de certificado digital, por
processo de certificacdo disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida
Proviséria n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos
verdadeiros em relagao aos signatarios.

8.2.3.  Considerar-se-a, para fins de contagem do prazo da assinatura, a data da
postagem do Contrato.

O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

8.3.1.  Referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negécios
ali estabelecida as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 2021;

8.3.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Aviso de
Contratacdo Direta e seus anexos;
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8.4.

8.5.

9.1.

10.

10.1.

10.2.

8.3.3. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos

artigos 137 e 138 da Lei n° 14.133/21 e reconhece os direitos da
Administracao previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.
A recusa injustificada da beneficiaria da ata de registro de precos em assinar o Termo
de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Ordem de Fornecimento e Servico), dentro do prazo estabelecido lhe sujeitara,
além das demais penalidades previstas em lei, as do presente instrumento.
Por ocasido da assinatura do contrato, verificar-se-a se o fornecedor vencedor mantém
as condig¢des de habilitagao.

DAS SANCOES
As regras relativas a Sancdes Administrativas sdo aquelas definidas no Termo de
Referéncia, anexo ao presente instrumento.

DISPOSICOES GERAIS

O procedimento sera divulgado no Sitio Oficial da Prefeitura Municipal de Groairas
descrito no rodapé do presente Aviso de Contratacdo Direta.

No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados
(procedimento fracassado), a Administracdo podera:

10.2.1.  Republicar o presente aviso com uma nova data;
10.2.2.  Valer-se, para a contratagdo, de proposta obtida na pesquisa de precos que

serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores precos,
sempre que possivel, e desde que atendidas as condi¢cdes de habilitacido
exigidas.
10.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratacido serd operacionalizada fora
deste procedimento.

10.2.3.  Fixar prazo para que possa haver adequacdo das propostas ou da documentagdo

de habilitacdo, conforme o caso.

10.2.4.  As providéncias dos subitens acima poderdo ser utilizadas se ndao houver o

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento

deserto)
Havendo a necessidade de realizacdo de ato de qualquer natureza pelos fornecedores,
cujo prazo nao conste deste Aviso de Contratacdo Direta, devera ser atendido o prazo
indicado pelo agente competente da Administracdo na respectiva notificacdo.
Cabera ao fornecedor acompanhar as operacdes, ficando responsavel pelo 6nus
decorrente da perda do negécio diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.
Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para
o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde
que nado haja comunicagdo em contrario.
No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Administragdo podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificagdo.
As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacdo Direta serdo sempre
interpretadas em favor da ampliacido da disputa entre os interessados, desde que nao
comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratacdo.
Os fornecedores assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducdo ou do resultado do processo de contratacgao.
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10.9. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Aviso de Contratacdo Direta e de seus
anexos ou demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Aviso.

10.10. Os fornecedores ficam informados sobre os termos da Lei n.° 12.846, de 1° de agosto
de 2013 (Lei Anticorrup¢ao), que dispde sobre a responsabilizagdo administrativa e civil
de pessoas juridicas pela pratica de atos lesivos contra a Administracdo Publica, em
especial, ao constante no art. 5.° inciso IV, correspondente aos procedimentos
licitatérios, indicando que qualquer indicio de conluio, ou de outra forma de fraude ao
certame, implicard aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado diploma
legal.

11. ANEXOS

Anexo | Termo de Referéncia

Anexo I Modelo de Proposta de Precos

Anexo llI Minuta do Termo de Contrato

Groairas — CE, 19 de maio de 2025.

DAVI TEIXEIRA RODRIGUES
SECRETARIO DE EDUCACAO BASICA
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
SERVICOS COMUNS, LEI 14.233/2021.

1. DO OBIJETO

1.1. O presente Termo de Referéncia visa CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

PRESTAGCAO DOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE
EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, conforme tabela, condicSes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento

1.2. Os servigcos objeto desta contrata¢do sao caracterizados como comuns.

2. ESPECIFICACOES E ESTIMATIVA DE CONSUMO

Item

2.1. O custo estimado total da contratacdo é de RS 110.764,80 (Cento e dez mil, setecentos e

sessenta e quatro reais e oitenta centavos) conforme custos unitarios descritos na tabela abaixo.

ESPECIFICACOES E ESTIMATIVA DA CONTRATAGAO
Descrigdo Unidade Quant. RS Unit. RS Total

SERVICOS DE TOPOGRAFIA HORA 640 RS 173,07 R$ 110.764,80
Especificagdes dos Servigos
a) Apresentagdo dos Produtos Finais: Entregar todos os produtos em formato digital (DWG, PDF, KMZ) e impresso, contendo
plantas, memoriais descritivos, arquivos brutos e relatdrios técnicos.
b) Equipe Técnica Qualificada: Disponibilizar profissionais habilitados legalmente, com registro no CREA/CAU, incluindo engenheiro
cartégrafo, agrimensor ou técnico em topografia.
c) Equipamentos Adequados: Utilizar instrumentos atualizados e calibrados, como estagdo total, receptores GNSS de dupla
frequéncia, drones (se aplicavel) e nivel éptico ou digital.
d) Execugdo com Precisdo: Garantir precisdo minima exigida conforme a norma NBR 13.133 (ABNT), com erro linear admissivel
compativel ao tipo de levantamento.
e) Georreferenciamento: Georreferenciar todos os pontos conforme o sistema SIRGAS2000 ou o sistema de referéncia exigido pelo
contratante.
f) Identificagdo de Pontos Relevantes: Marcar e registrar todos os pontos notdveis do terreno, como divisas, edificagdes, vegetagdo
significativa, corpos d’agua e vias de acesso.
g) Legislacdo e Normas Técnicas: Observar integralmente as normas da ABNT, orientagdes do INCRA, IBGE e érgdos reguladores
locais.
h) Prazo de Execugdo: Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos em contrato, sob pena de penalidades previstas.
i) Relatérios Técnicos: Apresentar relatério descritivo do levantamento, com metodologia empregada, equipamentos utilizados,
condigOes de campo e eventuais impedimentos.
j) Responsabilidade Técnica: Emitir e apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) para todos os servigos realizados.

Valor Total RS 110.764,80

2.2. A definicdo da quantidade de servigos de topografia a ser contratada baseou-se na analise das

demandas atendidas no ultimo processo similar realizado pela Secretaria de Educa¢do Bésica de
Groairas-CE. Considerando-se as intervengbes executadas em unidades escolares, bem como a
necessidade recorrente de levantamentos topograficos para fins de planejamento, ampliagdo e
regularizacao de espacos educacionais, verificou-se que a demanda se mantém constante. Dessa
forma, as quantidades anteriormente contratadas foram utilizadas como referéncia, por
refletirem de forma realista e proporcional as necessidades atuais da Secretaria, garantindo a
eficiéncia e a economicidade da contratagao.

2.3. A definicdo do prego a ser licitado baseia-se na pesquisa de precos realizada, conforme

determina o artigo 23 da Lei n? 14.133/21. Para garantir a competitividade e a adequacio ao
mercado, utilizou-se como referéncia os pregos publicos praticados, conforme levantamento
registrado na Pesquisa n? 202505020003. Esse método assegura que a contratacdo seja
realizada com valores condizentes com a realidade do mercado, garantindo a economicidade e
a boa gestdo dos recursos publicos, sem comprometer a qualidade dos servicos adquiridos.
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DA FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

3.1

3.2.

A Secretaria de Educagdo Basica do municipio de Groairas-CE enfrenta uma necessidade latente
relacionada ao aperfeicoamento do seu planejamento estratégico e operacional no que se
refere a gestdo da infraestrutura das unidades escolares sob sua responsabilidade. A crescente
demanda por reformas, ampliagGes, adequagdes de acessibilidade, implantacdo de novas
estruturas fisicas e melhorias em geral nos prédios escolares evidencia a importancia de um
diagndstico técnico aprofundado das condigdes fisicas e geograficas dos espagos onde essas
intervengdes se fazem necessarias.

No entanto, esse processo vem sendo prejudicado por uma lacuna significativa: a
indisponibilidade de informagdes detalhadas e atualizadas sobre as areas escolares, seus limites,
relevo, dimensbes reais e demais caracteristicas técnicas relevantes. Essa auséncia de dados
compromete diretamente a elaborac¢do de projetos técnicos consistentes, além de dificultar o
correto dimensionamento de materiais, a definicdo de solugdes arquiteténicas adequadas, a
estimativa de custos realistas e o cumprimento de exigéncias legais, especialmente em
processos de licenciamento, fiscalizagao e prestacao de contas.

Além disso, a inexisténcia de informagdes confidveis interfere na capacidade da gestdo
educacional de responder com agilidade as necessidades estruturais emergenciais, como
corregdes em edificagdes danificadas, ampliacdo de espagos para atendimento a demanda
crescente de matriculas, construcdo de novas salas ou adequagdes sanitarias. Isso impacta nao
apenas a eficiéncia administrativa, mas também a qualidade do ambiente de ensino e
aprendizagem, afetando direta ou indiretamente a comunidade escolar como um todo.

Dessa forma, torna-se evidente a necessidade de suprir essa caréncia de informagdes técnicas
como parte essencial para o fortalecimento da capacidade institucional da Secretaria de
Educacgdo, permitindo que o municipio atue de forma mais planejada, precisa e transparente no
desenvolvimento das suas a¢des voltadas a infraestrutura da educagao basica.

Nesse contexto, a fundamentagdo legal para a contratagcdo desses servigos estd prevista no
artigo 75, inciso |l, da Lei n® 14.133/2021, que dispde:

"Art. 75. E dispensdvel a licitagdo:

Il - para contratacdo que envolva valores inferiores a RS
62.725,59 (sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais
e cinquenta e nove centavos), no caso de outros servigos e
compras."

Conforme o inciso Il do referido artigo, a dispensa de licitagdo é permitida para a contratagdo
de servigos cujos valores sejam inferiores ao limite estabelecido na legislagdo, como é o caso da
prestacao dos servigos de topografia, voltados ao atendimento das demandas da Secretaria de
Educagdo Basica da Prefeitura Municipal de Groairas.

A dispensa de licitacdo justifica-se pela necessidade de obten¢do de suporte técnico
especializado e imediato, essencial para subsidiar o planejamento e a execucdo de acdes
estruturais e operacionais da Secretaria, como demarcacdes, medicbes e levantamentos
topograficos que embasam reformas, constru¢des e adequagdes em unidades escolares e
demais espacos educacionais.
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Considerando a especificidade dos servigos e a necessidade de precisao técnica conforme as
normas vigentes, torna-se imprescindivel a contratacdo de empresa capacitada, com equipe
habilitada e equipamentos adequados, a fim de garantir a qualidade, a legalidade e a seguranga
técnica dos dados gerados.

Ademais, os servigos de topografia contribuem diretamente para a eficiéncia na gestao publica,
promovendo o correto dimensionamento de obras, o uso racional dos recursos e o atendimento
aos principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, planejamento e transparéncia,
conforme preconizado na Lei n2 14.133/2021.

Dessa forma, a contratacdo por dispensa de licitacdo encontra-se em plena conformidade com
a legislacdo vigente, representando a alternativa mais adequada para garantir a continuidade
das atividades da Secretaria de Educacdo Basica, assegurando a regularidade das intervencgdes
técnicas e o aprimoramento da infraestrutura educacional no municipio de Groairas-CE.

DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZACAO
4.1. A demanda postulada ndo se encontra prevista no Plano de Contratagdes Anual de 2025. A
referida demanda ndo foi planejada anteriormente porque envolve fatores que ndo tinham
como ser previstos pela Unidade Requisitante.

DESCRICAO DA SOLUGAO E ESPECIFICACAO DOS SERVICOS
5.1. A descri¢cdo da solugao como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e especificagao do
servico encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
6.1. Os requisitos da contratagdo, como critérios de sustentabilidade, encontram-se pormenorizada
em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

DA VISTORIA
7.1. Nao ha necessidade de realizagdo de avaliacdo prévia do local de execuc¢do dos servigos.

DA GARANTIA DE PROPOSTA
8.1. Ndo haverd exigéncia de garantia de proposta na presente contratacao.

GARANTIA DA CONTRATAGAO
9.1. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n? 14.133, de
2021.

DA SUBCONTRATAGAO
10.1. N&o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
11.1. Em observancia ao artigo 49, incisos Il e Ill, da Lei Complementar n2 123/2006, considerando
que ndo ha um minimo de 3 (trés) fornecedores competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de
cumprir as exigéncias estabelecidas no instrumento convocatério, no presente procedimento
ndo aplicado os beneficios do art. 48 da Lei Complementar 123/2006.

DA VIGENCIA CONTRATUAL

B il
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12.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (meses) contados do inicio da vigéncia que consta
descrita no instrumento contratual, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107
da Lei n® 14.133, de 2021.

12.1.1. O objeto do presente termo de referéncia é enquadrado como continuo, sendo a
vigéncia plurianual mais vantajosa conforme descrito em Estudo Técnico Preliminar.

12.1.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagao
a vigéncia da contratagdo.

12.2. Havendo necessidade o contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.3. O instrumento contratual oferecera maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relagdo a vigéncia da contratagao.

13. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE EXECUCAO
Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta
13.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de CONTRATACAO
DIRETA, na modalidade DISPENSA, com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Forma de execug¢ao
13.2. O servigo objeto sera CONTINUADO.

14. PROPOSTA DE PRECOS

14.1. Os pregos propostos deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes
da incidéncia de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuicdes ou obrigagbes trabalhistas,
fiscal e previdencidrio a que estiver sujeito, e demais custos que incidam, direta ou
indiretamente, na execu¢ao do objeto a ser contratado;

14.2. A proposta de preco devera conter a discriminacdo detalhada dos servicos ofertados,
quantidade solicitada, o valor unitario (numérico), valor total (numérico e por extenso), prazo
de validade da proposta de no minimo 90 (noventa) dias e prazo de execucdo dos servigos.

14.3. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverd encaminhar a proposta de
preco adequada ao ultimo lance, acompanhada dos seguintes documentos:

14.3.1. Planilha de Custos e Formagdo de Precos:
14.3.1.1. Na composicdo dos pregos unitdrios o licitante devera apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, materiais,
equipamentos e servigos;
14.3.1.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execuc¢do do objeto e todos os insumos
gue os compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros
e quaisquer outros que incidam na contratacdo do objeto;
14.3.1.3.  Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;
14.3.1.4. Ndo se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso
da expressao "verba" ou de unidades genéricas.
14.3.2. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes,
inclusive em forma percentual.

15. EXIGENCIAS DE HABILITAGAO
15.1. A HABILITAGAO JURIDICA serd comprovada, mediante a apresentagdo da seguinte
documentacao:




L

R -ARAS

Um novo tempo, uma nova historia!

15.1.1.

15.1.2.

15.1.3.

15.1.4.

15.1.5.

15.1.6.

15.1.7.

15.1.8.

15.1.9.

No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

No caso de sociedade empresdria, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;

No caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia, inscrigdo no Registro Publico
de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a
matriz;

No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores;

No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de
que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 1971,

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto
de autorizagao;

No caso de atividade adstrita a uma legislacdo especifica: ato de registro ou
autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgdao competente.

Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragGes ou da
consolidagdo respectiva.

15.2. A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA sera comprovada mediante a apresentagao
dos seguintes documentos:

15.2.1.

15.2.2.

15.2.3.

15.2.4.

15.2.5.

Y

Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdao exigidos, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado, independente se a fase de habilitacdo ira ou ndo anteceder as fases
de apresentagdo de propostas e lances.

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), através do
Comprovante de Inscricdo e de Situagdo Cadastral, emitido pela Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situa¢do cadastral
ativa para com a Fazenda Federal, ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o
caso;

Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual, comprovando possuir
Inscricdo Habilitada no cadastro de contribuintes estadual, ou Prova de Inscrigdo no
Cadastro de Contribuintes Municipal quando se tratar de prestador de servigo.
Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentagdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede do
licitante, mediante a Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de
Débitos e Certiddao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Divida
Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual;

15.2.5.1.  Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados

ao objeto licitado, devera comprovar tal condicdo mediante a apresenta
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de declaracdo da Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei.

15.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede do
licitante, mediante a Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de
Débitos e Certiddao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Divida
Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal;

15.2.6.1.  Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados
ao objeto licitado, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagao
de declaracdo da Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei.

15.2.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
mediante Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econémica
Federal;

15.2.8. Prova de regularidade com a justica trabalhista, mediante a apresentagdo da
Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por 6rgdo competente da
Justica do Trabalho (conforme Art. 3° da Lei N2 12.440/2011);

15.2.9. Declaragdao de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIIl do art. 72 da Constituicdo Federal;

15.2.10. Quando se tratar da subcontratacdo prevista no art. 48, Il, da Lei Complementar n.
123, de 2006, a licitante melhor classificada devera, também, apresentar a
documentagdo de regularidade fiscal, social e trabalhista das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte que serdo subcontratadas no decorrer da execu¢do do
contrato, ainda que exista alguma restri¢ao, aplicando-se o prazo de regularizagao.
15.3.  HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA, que serd comprovada mediante apresentacdo dos
seguintes documentos:

15.3.1.  Certiddao negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo cartério distribuidor da
sede da pessoa juridica ou de execug¢dao patrimonial em caso de pessoas fisicas,
emitida até 60 (sessenta) dias antes da data da sessdo publica ou que esteja dentro
do prazo de validade constante da prépria certiddo;

15.3.1.1.  Caso admitida participacdao de Pessoas Fisicas ou Sociedade Simples, devera
ser apresentada Certiddo Negativa de Insolvéncia Civil, expedida pelo
distribuidor do domicilio ou sede do licitante, desde que admitida a sua
participagdo na licitagdo.

15.3.2. Balango Patrimonial, Demonstragdo de Resultado de Exercicio (DRE) e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios.

15.3.2.1. Os documentos referidos no item acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

15.3.2.2. As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a
exigéncia deste item mediante apresentacdo de Balango de Abertura ou do
ultimo Balango Patrimonial levantado, conforme o caso, devidamente
registrado na forma da lei.

15.3.2.3. As sociedades empresarias enquadradas nas regras da Instrucdo Normativa
RFB n2 2003, de 18 de janeiro de 2021, que dispdes sobre a Escrituracao
Contabil Digital — ECD, para fins fiscais e previdenciarios poderao apresentar
o balanco patrimonial e os termos de abertura e encerramento do livro
diario, em versao digital, obedecidas as normas do paragrafo Unico do art.
29 da citada instrugdo quanto a assinatura digital nos referidos document
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quanto a Certificacdo de Seguranca emitida por entidade credenciada pela
infraestrutura de Chaves Publicas — Brasileiras — ICP — Brasil.

15.3.3. Declaragdo, assinada por Profissional drea Contdbil devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo licitante dos
indices econdmicos nos termos do §19, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando
féormulas da seguinte forma:

indice de Liquidez Geral (= 1,00):
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

" Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

indice de Liquidez Corrente (> 1,00):
Ativo Circulante

LC =
Passivo Circulante

indice de Solvéncia Geral (= 1,00):
Ativo Total

SG = : : : ¥
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

15.3.4. Da andlise dos documentos apresentados serdo calculados os indices Liquidez Geral
(LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (LG), que deverdo apresentar resultado
igual ou superior a 1 (um).

15.3.5. As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade econémico-
financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitacdo deverdo comprovar,
considerados os riscos para a administragdo, patrimonio liquido no valor minimo de
10% (dez por cento) do valor total dos seus itens ofertados, admitida a atualizacdo
para a data de apresentac¢do da proposta através de indices oficiais.

15.3.6. O Microempreendedor Individual (MEI) que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n? 123 de 2006 estara
dispensado da apresentacdo do balango patrimonial e das demonstra¢des contdbeis
do ultimo exercicio;

15.4. A QUALIFICAGAO TECNICA, que serd comprovada através da apresentacdo dos seguintes
documentos:

15.4.1. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das
condicBes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo.

15.4.1.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condigcdes peculiares da contratagao.

15.4.2. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);

15.4.3. Comprovacdo de aptiddo técnica-operacional para execucdo de servico de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta
contratacao, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou
atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente
emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

15.4.4. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial do licitante.
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15.4.5. Comprovacdao da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente,
nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participardo da execugao do servico, que demonstre
a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo a execu¢do dos servicos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, conforme segue:

15.4.6.  O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou
servigo objeto do contrato, e serd admitida a sua substituigdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracédo.

15.4.7. O fornecedor disponibilizard todas as informagGes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados ou certiddes, apresentando, quando solicitado pela
Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da
CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

15.4.8. Somente poderdo ser aceitos atestados de capacidade técnica expedidos apds a
conclusdo do contrato ou se decorrido, no minimo, um ano do inicio de sua
execucdo, exceto se houver sido firmado para ser prestado em prazo inferior.

15.4.9.  Os atestados ou certiddes que ndao possuirem as informag¢Ges minimas para a sua
analise serdao objeto de diligéncia.

15.5. Além das declaragGes constantes dos itens especificos acima a licitante deverd apresentar ainda
as seguintes declaragdes, sob pena de inabilitagdo:

15.5.1. Declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera
pela veracidade das informagOes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n2
14.133/2021);

15.5.2. Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei n® 14.133/2021);

15.5.3. Declaragdo de que suas propostas econGmicas compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas, na forma da lei (art. 63, § 19 da Lei n® 14.133/2021);

16. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
Condigoes de Execugao
16.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

16.1.1. Inicio da execugdo do objeto: 05 (cinco) dias da assinatura do contrato ou da emissdo
da ordem de servigo;
16.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos,

frequéncia e periodicidade de execugdo do trabalho:

e Métodos e Tecnologias:

Levantamento planialtimétrico com Estacdo Total, GPS/GNSS (RTK/PPK), drones (quando

necessario) e nivel digital.

Processamento com softwares técnicos (AutoCAD Civil 3D, QGIS, etc.).

Sistema de referéncia: SIRGAS2000.
e Etapas do Servico:

Planejamento técnico e defini¢do das areas.

Execugdo em campo com coleta de dados e marcagdo de pontos.
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Processamento dos dados e elaboragdo dos produtos.
Entrega de plantas, memoriais, relatérios e ART.
Procedimentos e Rotinas:

Levantamentos realizados conforme solicitacdo da Secretaria.
Seguir normas da ABNT, especialmente NBR 13.133.
Supervisao técnica por profissional habilitado.

Frequéncia e Periodicidade:

Sob demanda, conforme cronograma da Secretaria.

Prazo de execugdo por local: até 10 dias Uteis.

Entrega final dos produtos: até 5 dias Uteis apds o campo.

Local e Horario da Prestagdo dos Servigos

16.2.

Os servigos serdo prestados no seguinte endereco(s) e horario(s) Os servicos de topografia serdo
prestados nas unidades escolares e demais areas vinculadas a Secretaria de Educagdo Basica do
Municipio de Groairas-CE, conforme designagdo prévia da administragdo. O ponto de referéncia
para comunicagdo e encaminhamento das ordens de servico serd a sede da Secretaria de
Educagdo do municipio de Groairas-CE. Os trabalhos de campo deverdo ocorrer
preferencialmente de segunda a sexta-feira, no horario das 07h00 as 17h00, observando as
condigBes climaticas e operacionais. O processamento dos dados e a entrega dos produtos
técnicos poderdo ser realizados de forma remota ou presencial, conforme definicdo conjunta
entre a contratante e a contratada.

Materiais a serem disponibilizados

16.3.

Para a perfeita execu¢do dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas, promovendo sua substituicdo guando necessario.

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §19, inciso lll, da Lei n? 14.133, de 2021)

16.4.

O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n2 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

17. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas
e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagOes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse
fim, conforme endereco eletrénico informado pela contratada na sua proposta comercial.

O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adoc¢do de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do
plano de fiscalizacdo, que conterd informagdes acerca das obriga¢des contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢oes
aplicaveis, dentre outros.
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Fiscalizacao
17.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica
17.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigGes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para

a Administragao

17.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato, com a descricdo do que
for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117,
§19 da Lei n2 14.133, de 2021).

17.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitird notificacGes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo
para a corregao.

17.7.3. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contrato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adocdao de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

17.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢ao do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor
do contrato.

17.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva
ou a prorrogacao contratual.

Fiscalizacao Administrativa
17.8. O fiscal administrativo do contrato verificard a manuteng¢do das condi¢Ges de habilitagdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario.

17.8.1.  Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia;

Gestor do Contrato
17.9. O gestor do contrato coordenara a atualizagao do processo de acompanhamento e fiscalizacao
do contrato contendo todos os registros formais da execugao no histdrico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das
prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.
17.10. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aguelas que ultrapassarem a sua competéncia.
17.11. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cbes de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstam o fluxo
normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.
17.12. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢cdes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execuc¢do contratual, baseado nos indicad
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17.13.

17.14.

17.15.

objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

O gestor do contrato tomara providéncias para a formaliza¢cdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata
o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecug¢ado dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagao e gestao nos termos do contrato.

18. DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

18.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgcamento Geral da Prefeitura Municipal de Groairas deste exercicio, na
dotacdo abaixo discriminada:

DOTAGAO ORGCAMENTARIA
o PROGRAMA - ELEMENTO DE
ORGAO UNIDADE | FONTE ~ FONTE
DESCRICAO DESPESA
1500100100
RECEITA DE IMPOSTO
E TRANSF. -
FUNDO 0601.612.122'.0402:(2.023 ?;:R!';)/CI)CS(;)SOSE- EDUCACAO
-Gerenciamento
s 0601 2.023 Administrati TERCEIROS yov——
~ . ministrativo e - )
EDUCACAO 0601 2.023 s TRANSF. RECURSOS
BASICA Estratégico da Sec. De PESSOA DO ESTADO -
Educac3o Basica. JURIDICA. EDUCACAO
1700000000
OUTROS CONVENIOS
DA UNIAO
18.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da Lei

Orgamentaria respectiva e libera¢do dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

19.1.

O objeto serd recebido provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega ou execugao,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua
conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
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19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

O objeto poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério,
guando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser substituido no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da notificacdo da contratada,
as suas custas, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar do recebimento da
nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administragdo, apds a verificacdo da
qualidade e quantidade executados e consequente aceitagdo mediante termo detalhado.

O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢do do
atendimento das exigéncias contratuais.

No caso de controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao
do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execuc¢do do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administragdo durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo serda computado para os
fins do recebimento definitivo.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do
contrato.

20. DOS CRITERIOS PARA PAGAMENTO

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidacdo, na forma da secdo anterior, prorrogdveis por igual periodo.

Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

20.2.1. o prazo de validade;

20.2.2. a data da emissdo;

20.2.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

20.2.4. o periodo respectivo de execug¢do do contrato;

20.2.5. ovalor a pagar; e

20.2.6.  eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresenta¢do da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apdés a comprovacgdo da
regularizacao da situacdo, sem O6nus ao contratante.

A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacgdo das certidoes de regularidade junto a Receita Federal do
Brasil/Previdéncia, Trabalhistas, FGTS, Estado (divida ativa e tributos), Municipio (divida ativa e
tributos), nos termos do art. 68 da Lei n2 14.133, de 2021.

Constatando-se situac¢do de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacdo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos o6rgdos responsaveis pela fiscalizacgdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
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gue sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

20.7. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

20.8. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacgdo fiscal.

20.9. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizagcdo da liquidacdo
da despesa, conforme item anterior.

20.10. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

20.11. Seraconsiderada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

20.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel.
20.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais

estabelecidos na legislagao vigente.

20.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2
123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributdria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de
comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Groairas - CE, 19 de maio de 2025

DAVI TEIXEIRA RODRIGUES
SECRETARIO DE EDUCAGAO BASICA
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

Unidade Requisitante
Secretaria Municipal da Educagdo Basica, 07.598.709/0001-80

|ED

Alinhamento com o Planejamento Anual
A necessidade objeto do presente estudo nao possui previsao no plano de contratacdes anual da
Organizagao.

Q

)0

Equipe de Planejamento
Vitor Alves de Sousa, Luana Rodrigues Paiva, Antonia Clarice de Souza Ferreira

o

&

Problema Resumido
A Secretaria de Educagdo Basica do municipio de Groairas-CE enfrenta limitagdes operacionais na
elaboragdo de projetos de infraestrutura e adequagdes nas unidades escolares, devido a auséncia
D de levantamentos topograficos precisos. Essa lacuna compromete o planejamento técnico e
@ orcamentdrio das intervencdes, dificultando a tomada de decisdes fundamentadas e a execucdo
eficiente das obras, reformas e ampliagdes necessarias para garantir a melhoria da infraestrutura
escolar. Nesse contexto a Secretaria de Educagdo enfrenta a necessidade de informacgdes
topograficas precisas e atualizadas.

Em atendimento ao inciso | do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza a
primeira etapa do planejamento do processo de contratacdo e busca atender o interesse publico envolvido
e buscar a melhor solugdo para atendimento da necessidade aqui descrita.

=  DESCRICAO DA NECESSIDADE

A Secretaria de Educagdo Basica do municipio de Groairas-CE enfrenta uma necessidade latente relacionada
ao aperfeicoamento do seu planejamento estratégico e operacional no que se refere a gestdo da
infraestrutura das unidades escolares sob sua responsabilidade. A crescente demanda por reformas,
ampliagbes, adequagdes de acessibilidade, implantagdo de novas estruturas fisicas e melhorias em geral nos
prédios escolares evidencia a importancia de um diagndstico técnico aprofundado das condicGes fisicas e
geograficas dos espacos onde essas intervengdes se fazem necessarias.

No entanto, esse processo vem sendo prejudicado por uma lacuna significativa: a indisponibilidade de
informacdes detalhadas e atualizadas sobre as areas escolares, seus limites, relevo, dimensdes reais e demais
caracteristicas técnicas relevantes. Essa auséncia de dados compromete diretamente a elaboragdo de
projetos técnicos consistentes, além de dificultar o correto dimensionamento de materiais, a definicdo de
solucGes arquitetonicas adequadas, a estimativa de custos realistas e o cumprimento de exigéncias legais,
especialmente em processos de licenciamento, fiscalizacdo e prestacdo de contas.
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Além disso, a inexisténcia de informacdes confidveis interfere na capacidade da gestdo educacional de
responder com agilidade as necessidades estruturais emergenciais, como corre¢cbes em edificacGes
danificadas, ampliacdo de espagos para atendimento a demanda crescente de matriculas, construcdo de
novas salas ou adequacgdes sanitdrias. Isso impacta ndo apenas a eficiéncia administrativa, mas também a
qualidade do ambiente de ensino e aprendizagem, afetando direta ou indiretamente a comunidade escolar
como um todo.

Dessa forma, torna-se evidente a necessidade de suprir essa caréncia de informagdes técnicas como parte
essencial para o fortalecimento da capacidade institucional da Secretaria de Educagdo, permitindo que o
municipio atue de forma mais planejada, precisa e transparente no desenvolvimento das suas a¢des voltadas
a infraestrutura da educacdo basica.

Y=  REQUISITOS DA FUTURA CONTRATACAO

A Secretaria de Educacdo Basica do municipio de Groairas-CE enfrenta desafios significativos na elaboracdo
de projetos de infraestrutura nas unidades escolares devido a falta de informagGes topograficas precisas.
Para resolver esta questdo, é essencial contratar uma solucdo que forneca levantamentos topograficos
detalhados e atualizados. A seguir, sdo apresentados os requisitos a serem atendidos pela proposta a ser
escolhida.

1. Fornecer levantamentos topograficos com precisdo minima de 1 cm para o plano horizontal e 2 cm para o
plano vertical.

2. Utilizar tecnologia de medi¢cdo moderna, como Estacdo Total, GNSS (Sistema Global de Navegac¢do por
Satélite) ou fotogrametria, garantindo a precisdo dos dados coletados.

3. Apresentar parque tecnoldgico atualizado, garantindo a confiabilidade e acuracidade dos levantamentos
realizados.

4. Entregar todos os produtos gerados em formato digital compativel com softwares de planejamento urbano
e engenharia, como AutoCAD e ArcGlIS.

5. Incluir, nos relatdrios, analise das condi¢des do terreno, incluindo aspectos como desniveis, solos,
vegetacdo e impedimentos fisicos que possam impactar a execucao de obras.

6. Realizar visitas in loco na area de intervencdo antes da coleta de dados para entendimento das
peculiaridades locais que possam afetar o levantamento.

7. Garantir a entrega do relatdrio final em um prazo maximo de 30 dias apds a assinatura do contrato, com
possibilidade de entrega parcial dos dados preliminares.

8. Proporcionar suporte técnico ao corpo técnico da Secretaria, por meio de treinamentos e consultorias,
sobre a interpretacdo dos dados geoespaciais gerados.

9. Firmar compromisso de confidencialidade quanto aos dados e informacdes obtidas durante os trabalhos,
assegurando que ndo sejam divulgadas sem autorizagdo prévia da Secretaria de Educacdo.
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10. Oferecer garantia minima de 12 meses para os servigos prestados, resguardando a readequagdo ou
corregao de eventuais falhas nos levantamentos.

Esses requisitos visam assegurar que a proposta contratada atenda plenamente as necessidades identificadas
pela Secretaria de Educacdo, evitando restricdes indevidas a competicdo e garantindo um produto de
qualidade suficiente para embasar a tomada de decisdes da gestao publica.

&1 SOLUGOES DISPONIVEIS NO MERCADO

Solugao 1 - Contratagao de empresa especializada para prestagao de servigos de topografia

Vantagens:
e Garante dados técnicos precisos, atualizados e elaborados conforme normas técnicas especificas.
e Equipes qualificadas e com experiéncia em levantamentos em areas urbanas e educacionais.
e Rapidez na execuc¢do dos servigos, otimizando o tempo de resposta da gestdo publica.
e Reduz riscos de erros em projetos de engenharia e arquitetura decorrentes de informagées
imprecisas.
Desvantagens:

e Demanda recursos financeiros especificos do orcamento publico.

e Requer tramitagdo legal e administrativa conforme a Lei 14.133/21 (nova Lei de Licitagdes e
Contratos).

e Pode haver necessidade de contratacdo periddica, caso os dados se tornem desatualizados.

Solugao 2 - Capacitagao de servidores da Secretaria para realizarem levantamentos topograficos
Vantagens:

e Redugdo de custos com empresas terceirizadas no médio e longo prazo.

e Geracdo de capacidade técnica interna permanente.

e Maior autonomia da gestao para realizar levantamentos sempre que necessario.
Desvantagens:

e Exige investimento inicial elevado em formagdo técnica e aquisicdo de equipamentos
especializados (estagdo total, GPS, drones, softwares, etc.).

e Resultados podem ndo atingir o mesmo nivel de precisdo de empresas especializadas,
especialmente no curto prazo.

e Limitacdo da equipe para atuar em varias frentes simultaneamente devido ao acimulo de fungdes.

Solugdo 3 — Utiliza¢ao de dados de levantamento existentes em arquivos antigos ou de outros orgaos
publicos

Vantagens:
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e Solugdo de baixo custo ou custo nulo.
e Possibilidade de obter dados em curto prazo, caso estejam disponiveis.
Desvantagens:

e Dados geralmente desatualizados, incompletos ou incompativeis com as demandas atuais.
e Risco elevado de falhas técnicas nos projetos baseados nessas informacdes.
e Nem sempre ha garantia de acesso ou compartilhamento entre érgaos publicos.

Solucdo 4 — Contrata¢do de consultoria técnica em engenharia/arquitetura que inclua levantamentos
preliminares

Vantagens:

e Abordagem integrada: além do levantamento, a consultoria pode propor solugdes técnicas
diretamente.
e Reducgdo do nimero de contratos distintos, o que pode agilizar a execuc¢do de projetos.
Desvantagens:

e Levantamentos podem ser menos detalhados que os produzidos por uma empresa de topografia
especializada.

e A qualidade do levantamento dependerd da énfase e experiéncia da consultoria contratada.

e Possivel sobreposicdo de competéncias e aumento dos custos contratuais.

Y/ DESCRICAO DA SOLUCAO ESCOLHIDA COMO UM TODO

ApOs a analise cuidadosa das alternativas disponiveis para atender a necessidade da Secretaria de Educacao
Basica do municipio de Groairas-CE, foi tomada a decisdo de optar pela contratacdo de empresa especializada
para a prestacdo de servigos de topografia. Essa solucdo foi selecionada com base na sua alta capacidade de
oferecer precisdo técnica, eficiéncia na execugao e confiabilidade, que sdo fundamentais para o sucesso de
projetos de infraestrutura em unidades escolares.

A contratagao de uma empresa especializada traz vantagens significativas. Primeiramente, empresas desse
ramo possuem uma vasta experiéncia no uso de tecnologia avangada, como equipamentos de levantamento
topografico de ultima geragdo (como estagdo total, GPS de precisdo, drones e softwares especializados). Isso
garante que os dados coletados sejam altamente precisos, atualizados e compativeis com as exigéncias de
normas técnicas vigentes, proporcionando uma base sdlida para o desenvolvimento de projetos de
engenharia e arquitetura.

Outro ponto positivo da solucdo escolhida é a agilidade no processo de coleta de dados. Empresas
especializadas sdo capazes de realizar os levantamentos de forma rapida e eficiente, permitindo que a
Secretaria de Educagdo Basic tenha acesso imediato a informag8es essenciais para o desenvolvimento de
intervengoes de infraestrutura nas escolas. Essa agilidade é essencial, especialmente em um contexto onde
a modernizagdo da rede escolar é uma prioridade e o tempo de resposta é um fator crucial.

Ademais, a utilizacdo de uma empresa especializada reduz substancialmente os riscos de falhas técnicas nos
levantamentos. Como esses servicos sao realizados por profissionais com qualificacdo especifica, hd menor
probabilidade de erros que poderiam comprometer o planejamento de obras e reformas nas unidad
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escolares. Isso também contribui para a redugao de custos com retrabalho, corre¢des ou ajustes posteriores
nos projetos, garantindo que o orgamento da Secretaria de Educacgao seja utilizado de maneira mais eficiente
e transparente.

A decisdo pela contratacdo de uma empresa especializada também se alinha a necessidade de otimizar os
recursos publicos. Ao optar por um servico especializado e de alta qualidade, a Secretaria garante que os
investimentos feitos nas obras de infraestrutura escolar sejam fundamentados em dados concretos e
precisos, possibilitando o desenvolvimento de solugdes mais adequadas as necessidades reais das unidades
escolares. Além disso, a contratagdo por meio de licitagdo publica, conforme as diretrizes estabelecidas pela
Lei 14.133/21, assegura que o processo seja transparente, justo e fiscalizavel.

Em suma, a escolha pela contratacdo de uma empresa especializada para a prestacdo de servicos de
topografia é uma decisdo estratégica e fundamental para a melhoria da infraestrutura escolar de Groairas-
CE. Através dessa solugdo, a Secretaria de Educagdo Basica poderd planejar e executar obras com mais

seguranga, eficiéncia e, acima de tudo, com dados técnicos confidveis que garantem a qualidade das
intervencgdes.

2= QUANTITATIVOS E VALORES

ESPECIFICACOES E ESTIMATIVA DA CONTRATAGAO

SERVICO DE TOPOGRAFIA

Item Descri¢do Unidade Quant. RS Unid. RS Total
1 SERVICOS DE TOPOGRAFIA HORA 640,00 RS 173,07 RS 110.764,80
Valor Total RS 110.764,80

A definicdo da quantidade de servicos de topografia a ser contratada baseou-se na anadlise das demandas
atendidas no udltimo processo similar realizado pela Secretaria de Educa¢do Bdasica de Groairas-CE.
Considerando-se as intervengdes executadas em unidades escolares, bem como a necessidade recorrente de
levantamentos topograficos para fins de planejamento, ampliagdo e regularizagdo de espagos educacionais,
verificou-se que a demanda se mantém constante. Dessa forma, as quantidades anteriormente contratadas
foram utilizadas como referéncia, por refletirem de forma realista e proporcional as necessidades atuais da
Secretaria, garantindo a eficiéncia e a economicidade da contratagdo.

A defini¢ao do preco a ser licitado baseia-se na pesquisa de pregos realizada, conforme determina o artigo
23 da Lei n? 14.133/21. Para garantir a competitividade e a adequacdo ao mercado, utilizou-se como
referéncia os pregos publicos praticados, conforme levantamento registrado na Pesquisa n2 202505020003.
Esse método assegura que a contratagao seja realizada com valores condizentes com a realidade do mercado,

garantindo a economicidade e a boa gestdo dos recursos publicos, sem comprometer a qualidade dos
servigos adquiridos.

s%  PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO
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A contratac¢do ndo serd parcelada.

A contratacdo dos servigos de topografia para a Secretaria de Educacdo Basica do municipio de Groairas-CE
ndo serd parcelada, uma vez que a natureza técnica deste servico requer uma abordagem integrada e
continua. O levantamento topografico € um processo que deve ser executado em uma Unica fase para
garantir a precisao dos dados coletados. Dividir essa contratacao em parcelas pode comprometer a qualidade
das informagdes obtidas, ja que cada etapa poderia resultar em descontinuidades e inconsisténcias nos
dados, prejudicando o planejamento e a execugdo posterior das obras necessarias.

Além disso, o parcelamento pode acarretar em desafios operacionais considerdveis, como a necessidade de
diferentes contratos e gerenciamentos, o que adicionaria complexidade ao processo administrativo. Isso
pode levar a atrasos na entrega dos servicos, aumento nos custos indiretos e dificuldades em coordenar
informacgdes entre os diversos prestadores envolvidos. Em vez de promover eficiéncia, o parcelamento
poderia, paradoxalmente, desacelerar o progresso necessario para atender as demandas urgentes das
unidades escolares.

Por fim, é fundamental considerar o impacto no atendimento ao interesse publico. A auséncia de
informacgdes topograficas precisas afeta diretamente a capacidade da Secretaria de Educagdo em realizar
intervengdes adequadas nas escolas, impactando a infraestrutura e, por consequéncia, a qualidade do
ensino. Ao optar pela ndao fragmentagdo da contratagao, garante-se uma execucdo eficiente e eficaz do
servico, permitindo que as decisdes tomadas sejam baseadas em dados completos e atualizados,
promovendo a melhor utilizagdo dos recursos publicos em beneficio da comunidade escolar.

& RESULTADOS PRETENDIDOS

o
Dz

Com a contratacdo de empresa especializada para a realizagdao de servicos de topografia, pretende-se
alcangar uma série de resultados que contribuam diretamente para o aprimoramento do planejamento e da
execucdo de obras nas unidades escolares do municipio de Groairas-CE. Espera-se, em primeiro lugar, obter
levantamentos topograficos precisos, atualizados e georreferenciados, que sirvam como base técnica
confidvel para o desenvolvimento de projetos de construgao, reforma e ampliagcdao das escolas e demais
equipamentos da rede municipal de ensino. Tais informagdes técnicas permitirdo maior assertividade na
definicdo de dreas, identificacdo de desniveis, delimitagdo de terrenos e analise das condigdes fisicas de cada
espaco educacional.

Com esses dados, serd possivel aprimorar significativamente o planejamento orgamentdrio e fisico das
intervengOes estruturais, permitindo estimativas mais realistas sobre custos, materiais necessarios, prazos
de execucdo e adequacgdes legais, o que contribui para a eficiéncia e economicidade da aplicagdo dos recursos
publicos. Além disso, os levantamentos fornecerao subsidios técnicos importantes para a tomada de decisGes
da gestdo educacional, promovendo ag¢Oes mais estratégicas, fundamentadas e alinhadas as reais
necessidades da rede de ensino. Também se espera garantir maior conformidade com as exigéncias
normativas e legais vigentes, facilitando o licenciamento de projetos e a prestacdo de contas junto aos érgaos
de controle.

Dessa forma, os resultados pretendidos vdo além da coleta de dados técnicos, refletindo-se na melhoria da
qualidade do ambiente escolar, no fortalecimento da infraestrutura educacional e, consequentemente, na
oferta de um ensino mais digno e adequado para os estudantes do municipio.
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Y= PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Para a contratacdo de empresa especializada em servicos de topografia pela Prefeitura Municipal de
Groairas, é essencial a adocdo de algumas providéncias operacionais e estruturais que visem garantir a
eficacia na execucdo dessa solucdo, respeitando as diretrizes do TCU.

Primeiramente, é necessario realizar um mapeamento detalhado das unidades escolares e os anexos dos
prédios da secretaria de Educagdo Basica que necessitam de levantamento topografico, identificando as
especificidades de cada local, como tipo de terreno, area construida e potenciais interferéncias que possam
impactar o trabalho topografico. Isso proporcionara um entendimento claro das demandas e permitird uma
melhor definicdo do escopo do servico contratado.

Ademais, recomenda-se a elaboragdo de um termo de referéncia abrangente e técnico, que descreva com
precisao as metodologias de trabalho esperadas, os equipamentos a serem utilizados e os prazos para
entrega dos levantamentos. O documento deve incluir critérios claros de aceitagdo dos servigos e indicativos
dos resultados esperados, que subsidiardo tanto a fiscalizagdo quanto a avaliagdo do desempenho da
empresa contratada.

A capacitacdo dos servidores da Secretaria de Educagdo Bésica é outro ponto crucial. E necessario oferecer
treinamento especifico sobre a leitura e interpretacdo dos relatérios topograficos e a avaliagao dos produtos
entregues pela empresa contratada. Esta capacitacdo é essencial para garantir que os servidores consigam
fazer a gestdao do contrato de forma efetiva e qualificada, evitando assim possiveis falhas na fiscalizagdo ou
no aproveitamento das informacgdes obtidas.

Por fim, serd imprescindivel estabelecer um cronograma de acompanhamento das atividades realizadas, que
contemplara etapas de inspecdo e verificacdo das informacdes geradas nos levantamentos topograficos. Essa
iniciativa garantira a transparéncia no processo e possibilitara ajustes durante a execucdo, assegurando que
as intervengdes nas escolas sejam baseadas em dados precisos e atualizados.

Essas providéncias buscam garantir a melhor aplicagdo dos recursos publicos, otimizando a prestacdo dos
servicos de infraestrutura e contribuindo para a melhoria da qualidade da educagdo no municipio de
Groairas.

73 CONTRATACOES CORRELATAS

A analise da necessidade de contratacbes correlatas e/ou interdependentes no contexto da contratacdo de
servicos de topografia pela Secretaria de Educac¢do Basica do municipio de Groairas revela que ndo existem
contratagdes necessarias que devem ser realizadas antes da solugdo escolhida. A demanda por um
levantamento topografico preciso é central para o planejamento das intervenc¢des na infraestrutura escolar,
e a sua execuc¢ao depende exclusivamente da contratagao de uma empresa especializada.

No cendrio analisado, as informacGes topograficas sdo essenciais para a elaboracdo de projetos de obras,
reformas e ampliagdes nas unidades escolares. Uma vez que essas informacdes serdo geradas pela
contratacdo dos servicos de topografia, ndo ha necessidade prévia de contratos adicionais para viabilizar tal
atividade. As eventuais manuteng¢des ou adequacdes prediais nas escolas poderdo ocorrer apds a realizacdo
da topografia, sendo estas atividades dependentes dos dados obtidos através deste servico.

Desta forma, a contratacdo de servigos de topografia constitui a etapa fundamental e inicial para resolver as
limitacGes operacionais enfrentadas pela Secretaria de Educac¢do, garantindo um planejamento técani
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adequado. Ao focar nesta solucdo, estd assegurada a base para futuras intervengbes, sem que outras
contratagdes se fagam necessarias em um primeiro momento. Portanto, pode-se concluir que essa é uma
contratacdo autossuficiente em relagdo as necessidades analdgicas de informagdes topograficas atualizadas.

¥ IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratacdo de uma empresa especializada para prestacdo de servigos de topografia pode gerar diversos
impactos ambientais, especialmente se ndo forem tomadas as devidas precaugdes. Um dos principais
impactos é a alteracdo do solo, que pode resultar em erosdo e degradac¢do da vegetacao local. Para mitigar
esse impacto, é essencial que a empresa preste atengdo nas areas a serem levantadas, evitando interveng¢des
desnecessdrias e respeitando a vegetacdo nativa. Além disso, o uso de técnicas que minimizem a
movimentacdo de terra e preservem a estrutura do solo é recomendado.

Outro impacto potencial é a geracao de residuos sdélidos oriundos da atividade de campo, como materiais de
descarte e equipamentos danificados. Para isso, é fundamental que a empresa implemente um plano de
gestdo de residuos, dando prioridade ao reuso e a reciclagem, quando possivel. A criagdo de pontos
especificos para a coleta desses residuos pode facilitar a logistica reversa, permitindo que os materiais sejam
encaminhados a centros de reciclagem apropriados, reduzindo assim o volume de residuos destinados a
aterros.

A eficiéncia energética também deve ser considerada nas operagdes de topografia. A escolha de
equipamentos modernos e eficientes, que operem com menor consumo de energia, € uma recomendagdo
importante. Além disso, a utilizagdo de tecnologia de mapeamento por drones, quando vidvel, pode reduzir
a necessidade de deslocamentos de veiculos pesados, contribuindo para a diminuicdo das emissGes de gases
poluentes e a redugdo do impacto ambiental.

Por fim, a integracdo de medidas para promover a educagdo ambiental entre os colaboradores da equipe de
topografia é um aspecto relevante. Treinamentos sobre a importancia da preservagdo ambiental, praticas de
manejo sustentavel e a correta disposi¢do de residuos garantirdo que todos os envolvidos estejam cientes e
comprometidos com a mitigacdo dos impactos. Assim, além de cumprir sua fungdo técnica, a atividade de
topografia pode contribuir positivamente para a conscientizagdo ambiental nos projetos de infraestrutura
educacional do municipio de Groairas.

() CONCLUSAO

As analises iniciais demonstraram que a contrata¢do da solucdo aqui referida é vidvel e tecnicamente
indispensavel. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contrata¢cdo em
questdo é PLENAMENTE VIAVEL.

Groairas - CE, 19 de maio de 2025

DAVI TEIXEIRA RODRIGUES
SECRETARIO DE EDUCAGAO BASICA
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MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

o Unidade Requisitante
LLLL * secretaria Municipal da Educacio Basica, 07.598.709/0001-80
(QOQ Equipe de Planejamento

&

Vitor Alves de Sousa, Luana Rodrigues Paiva, Antonia Clarice de Souza Ferreira

Objeto Detalhado
D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA
@ PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE
GROAIRAS-CE

O presente gerenciamento de riscos permite a¢ées continuas de planejamento, organizagdo e
controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da
contratagao, da sele¢do do fornecedor e da gestao contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificacdo e a analise dos principais riscos,
consistindo na compreensao da natureza e determinacgdo do nivel de risco, que corresponde a combinagdo
do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratacdao, bem como o
alcance dos resultados pretendidos com a solugdo a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis
danos e impacto caso o risco ocorra, possiveis agdes preventivas e de contingéncia (respostas aos riscos),
bem como o registro e o acompanhamento das a¢des de tratamento dos riscos.

Para estimar o nivel dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Basico de
Gestdo de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES

PROBABILIDADE DESCRICAO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES PESO

. . Improvavel. Em situagdes excepcionais, o evento podera até ocorrer, mas nada
Muito Baixa ) . o 1
nas circunstancias indica essa possibilidade.
Baixa Rara. De forma inesperada ou casual, o evento podera ocorrer, pois as 5
circunstancias pouco indicam essa possibilidade.
- Possivel. De alguma forma, o evento podera ocorrer, pois as circunstancias
Média L - 5
indicam moderadamente essa possibilidade.
Alta Provavel. De forma até esperada, o evento podera ocorrer, pois as 3
circunstancias indicam fortemente essa possibilidade
. Praticamente certa. De forma inequivoca, o evento ocorrera, as circunstancias
Muito Alta e -
indicam claramente essa possibilidade
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ESCALA DE CONSEQUENCIAS
IMPACTO DESCRICAO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES PESO
Muito Baixo Mlnlmo |£’npacto nqs okijetl\{os (estzateglcos, operaa'onals, de 1
informacdo/comunicacdo/divulgacdo ou de conformidade).
Baixo Pequeno impacto nos objetivos (idem) 2
Médio Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperavel. 5
Alto Significativo impacto nos objetivos (idem), de dificil reversdo 8
Muito Alto Catastrofico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversivel. 10
MATRIZ DE RISCO
MUITO ALTO RISCO MEDIO RISCO MEDIO RISCO ALTO RISCO EXTREMO = RISCO EXTREMO
ALTO RISCO BAIXO RISCO MEDIO RISCO ALTO RISCO ALTO RISCO EXTREMO
MEDIO RISCO BAIXO RISCO MEDIO RISCO MEDIO RISCO ALTO RISCO ALTO
o
3]
g BAIXO RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO MEDIO RISCO MEDIO RISCO MEDIO
2
MUITO BAIXO RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO MEDIO

MUITO BAIXA

BAIXA

MEDIA

ALTA

MUITO ALTA

PROBABILIDADE

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os
riscos que possam comprometer o sucesso da licitacdo e a boa execugao contratual.

Risco Alto - Deficiéncia na especificagao do objeto contratado
Etapa Impacto Probabilidade
Planejamento Alto Média

Dano

Execugdo de servigos inadequados ou incompletos, resultando em levantamentos topograficos imprecisos que podem prejudicar
projetos futuros de obras na 4rea da educagao.
Agles Preventivas Responsavel
Elaborar termo de referéncia detalhado com clareza no escopo e especificagGes

técnicas dos servigcos de topografia.

Realizar reuniGes prévias com setores envolvidos e profissionais técnicos para alinhar

expectativas e detalhamentos necessarios.

_
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Acoes de Contingéncia Responsavel
Prever mecanismos contratuais de ajuste de escopo para corregdes em caso de

identificagdo de falhas.

Realizar auditoria externa nos produtos entregues antes de sua aceitagdo definitiva.

Risco Alto - Falta de comprovagdo da capacidade técnica da empresa contratada
Etapa Impacto Probabilidade
Selegdo do Fornecedor Alto Média
Dano
Contratagdo de empresa com baixa qualificagdo, resultando em servigos de baixa qualidade e possivel desperdicio de recursos
publicos.
Agles Preventivas Responsavel
Exigir atestados de capacidade técnica e registros profissionais dos responsaveis
técnicos na fase de habilitagdo.
Incluir critérios objetivos de experiéncia prévia e analise de portfélio nas exigéncias do
edital.
Acoes de Contingéncia Responsavel
Aplicar penalidades previstas em contrato e afastar fornecedor inabilitado.

Prever possibilidade de rescisdo contratual e contratagdo da segunda colocada caso
comprovada inaptiddo técnica.

Risco Médio - Atrasos na entrega dos servicos de topografia
Etapa Impacto Probabilidade

Gestdo Contratual Médio Média
Dano
Retardamento de projetos de infraestrutura escolar dependentes dos levantamentos topograficos, afetando o cronograma geral da
Secretaria.
Acoes Preventivas Responsavel
Estabelecer cronograma detalhado com prazos claros e penalidades por atrasos.

Acompanhar o andamento dos servigos por meio de fiscal designado e reunies

periddicas de acompanhamento.

Agoes de Contingéncia Responsavel
Aplicar multas contratuais e solicitar plano de recuperagdo de atraso.

Acionar garantias contratuais ou rescindir o contrato em casos de atrasos excessivos.

ETP n2 01.02.05-SME/2025 - Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servigos de
topografia

Groairas - CE, 19 de maio de 2025

DAVI TEIXEIRA RODRIGUES
SECRETARIO DE EDUCAGAO BASICA
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ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

NO
Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos a apreciacdo de V. Sra. a nossa proposta relativa ao Processo
de Contratacdo Direta em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou
omissdes que venham a ser verificados na preparagdo da mesma e declaramos ainda que, temos pleno
conhecimento das condi¢gdes em que se desenvolvem os trabalhos, e concordamos com a totalidade
das instrucdes e critérios de qualificacdo definidos no Aviso de Contratacdo Direta.

1. PROPOSTA DE PRECOS:
2

ITEM DESCRICAO MARCA | QUANT. | V.UNITARIO | V. TOTAL

VALOR GLOBAL R$ ___ (POR EXTENSO)

3. PROPONENTE:
RAZAO SOCIAL: ...

CNPJ: ...
ENDERECO: ...
TELEFONE: ...
E-MAIL: ...

4. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA A ATA DE REGISTRO DE PRECOS E/OU O CONTRATO
NOME: ...

CPF: ...

RG: ...

NACIONALIDADE: ...
ESTADO CIVIL: ...
PROFISSAO: ...
ENDERECO COMPLETO: ...

5. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ...
6. DADOS BANCARIOS DA EMPRESA: ...

Declaramos, sob as penas da Lei, que:

- Nos precos cotados ja estdo incluidos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais,
trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto deste
Processo de Contratacdo Direta.

- Nao possui no seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito) anos em exercicio de
atividade noturna, perigosa ou insalubre, bem como nao utiliza para qualquer trabalho
ou atividade, menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condicdo de aprendiz, a partir de
14 (quatorze) anos, em conformidade com o inciso XXXIIl do art. 7°, da Constituicdo
Federal e com a Lei N° 9.854/99

Local e data
Nome e assinatura do representante legal da empresa
(N° da identidade do declarante)
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ANEXO |Il - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATON® __ /_
COMPRAS E SERVICOS COMUNS - LEI 14.233/2021

PROCESSO DE ORIGEM
| T |
N° PROCESSO ADMINISTRATIVO:

&9 OBJETO CONTRATUAL

$ VALOR CONTRATUAL
RS oo ()

L VIGENCIAS CONTRATUAL
' @ INICIAL: / /
St FINAL: / /

DADOS DO CONTRATANTE

o> RAZAO SOCIAL CONTRATANTE,CNPJn° __. . /[ -
LL_Ll. Logradouro....., Nimero....., Bairro....., Cidade....., Estado.....
Nome Responsavel Contrante....., CPFn°___. . -

DADOS DO CONTRATADO

£ RAZAO SOCIAL CONTRATADO, CNPJn® __.__ . [ -
on Logradouro...., Numero...., Bairro...., Cidade....., Estado......
Nome Responsavel Contratado....., CPFn®__ . . -

O FISCAL DO CONTRATO
LO\ Nome Fiscal Contrato.....

PREAMBULO
Aos de de , a Razao Social Contratante.... — UF.., através da Unidade Adminsitrativa
Contratante ....., inscrita no CNPJ n®° . . / -__, em observancia as disposicdes da Lei n°

14.133, de 1° de abril de 2021 na presenca de testemunhas abaixo homeadas acordam em assinar o
presente TERMO DE CONTRATO, decorrente do Processo de Contratacdo em epigrafe, mediante as
clausulas e condigdes a seguir enunciadas.
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA VINCULAGAO (art. 92, | e II)

1.1 — O presente instrumento tem por objeto ........................... de acordo com as especificacdes e
condicbes definidas no Termo de Referéncia e em conformidade com a proposta de preco apresentada
pela CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA — DO PRECO (art. 92, V)
2.1 — O valor do presente Contrato é de R$ ......... (P ), em conformidade com a proposta
apresentada pela CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICA(;(')ES E ITENS DO CONTRATO
Ite Descri¢ao Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total
m
1
2
3
Valor Total R$ ....

2.2 — No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.
2.3 — O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente executados.
2.3 — Sdo anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo:

2.3.1 — O Termo de Referéncia que embasou a contratagdo, em especial as clausulas especificas
quanto a forma de execugao do objeto;

2.3.2 — Edital de Licitacdo e/ou Aviso de Contratacdo Direta, conforme o caso;

2.3.3 — A Proposta do Contratado;

2.3.4 — Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
3.1 — O prazo de vigéncia da contratacdo tera inicio na datade _ / / e encerramento em
__/__/___,naformadoartigo 105 daLein® 14.133, de 2021, e, em caso de servicos e fornecimentos
continuos, poderao ser prorrogaveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°® 14.133,
de 2021.
4.1.1 — O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.
4.1.2 — A prorrogacao de que trata esse item é condicionada a avaliacdo, por parte do Gestor
do Contrato, da vantajosidade da prorrogacdo, a qual devera ser realizada motivadamente, com
base no Histérico de Gestdao do Contrato, nos principios da manutencdo da necessidade,
economicidade e oportunidade da contratagcdo, e nos demais aspectos que forem julgados
relevantes.
3.2 — O contratado nao tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.
3.3 — Em caso de prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo aditivo.
3.4 — O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanc¢oes
de declaracdao de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacdo.

CLAUSULA QUARTA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)
4.1 — O regime de execucgdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e
condicdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
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anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA — DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1 — O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, parte integrante a este Contrato.

CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE (art. 92, V)
6.1 — Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orcamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de
contrato.
6.2 — Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, do indice indice Geral de Precos de
Mercado — IGP-M, exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da
anualidade.
6.3 — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.
10.4 — No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagara
ao Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
6.5 — Nas afericoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).
10.6 — Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacido entdo em vigor.
6.7 — Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
10.8 — O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD
7.1 — Quando o presente instrumento tratar de informagdes pessoais, as partes deverdao cumprir a Lei
n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso
em razdo deste contrato administrativo, independentemente de declaracdo ou de aceitacdo expressa.
7.2 — Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso
e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
7.3 — E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em
Lei.
7.4 — A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos
de sub-operacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.
7.5 — Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excecdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigagdes legais ou
contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigacoes.
7.6 — E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.
7.7 — O CONTRATADO devera exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.
7.8 — O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovacédo formulados.
7.9 — O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogéavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.
7.10 — Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtu
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controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada
acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagcdo, em caso de eventuais
omissoes, desvios ou abusos.
7.10.1 — Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a
fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.
7.11 — O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacgdes, editadas na forma da LGPD.
7.12 — Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdao ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA OITAVA — DA DOTAGAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
8.1 — As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Prefeitura Municipal de Groairas deste exercicio, na dotacdo abaixo
discriminada:

DOTACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE: .......
CLASSIFICAGAO: .......
NATUREZA DA DESPESA: .......
FICHA: .......

8.2 — A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

9.1 — Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;
9.2 — Receber o objeto no prazo e condicbes estabelecidas no Termo de Referéncia.
9.3 — Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas.
9.4 — Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado.
9.5 — Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.
9.6 — Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato.
9.7 — Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Procuradoria desta administracdo para adocao
das medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado.
9.8 — Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacgdes relacionadas a execugao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

9.8.1 — A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.
9.9 — Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.
9.10 — Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo
de descumprimento de clausulas contratuais, nos termos do §4° do art. 137, da Lei n°® 14.133, de
2021.
9.11 — A Administragcdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucdao do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1 — O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e Termo de
Referéncia, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
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despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir
dispostas.

10.2 — Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do
usuario, com uma versao em portugués, e da relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada.

10.3 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990).

10.4 — Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da execugdo, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacao.

10.5 — Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, ll) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles solicitados.

10.6 — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

10.7 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, bem como por todo
e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado
a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos.

10.8 — A empresa CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato,
junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de
Fornecimento/Servico.

10.9 — Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacoes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

10.10 — Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual.

10.11 — Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nédo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

10.12 — Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condigées exigidas para habilitacdo na licitagdo, ou para qualificacdo, na contratagédo direta;
10.13 — Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);

10.14 — Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Unico);

10.15 — Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
10.16 — Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nado seja satisfatorio para o atendimento
do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei
n°® 14.133, de 2021.

10.17 — Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do CONTRATANTE.

10.18 — Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdao atender as recomendacgdes de
boa técnica e a legislagdo de regéncia.

10.19 — Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14 de
agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por
forca da execucdo deste contrato.
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10.20 — Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinagoes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local da execu¢do do objeto e nas
melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina.
10.21 — Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.
10.22 — Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicado
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
11.1 — Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impde ao
CONTRATADO o dever de realizar a execucdo de objeto especifico em um periodo predeterminado, a
extingdo contratual se dara nos seguintes termos:
11.1.1 — Quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do
prazo estipulado para tanto.
11.1.2 — Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdao do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a
readequacdo do cronograma fixado para o contrato:
11.1.2.1 — Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de
culpa do CONTRATADO;
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢ées
administrativas;
b) podera a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.
11.2 — Em se tratando de objeto de natureza continua a extin¢do se dara quando vencido o prazo nele
estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou nao as obrigagdes de ambas as partes
contraentes.
11.2.1 — O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o
CONTRATANTE, quando esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou
quando entender que o contrato ndo mais Ihe oferece vantagem.
11.2.2 — A extingdo nesta hipétese ocorrera na préxima data de aniversario do contrato, desde
que haja a notificacdo do contratado pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2
(dois) meses de antecedéncia desse dia.
11.2.3 — Caso a notificacdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra
com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apés 2
(dois) meses da data da comunicacdo.
11.3 — O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
11.3.1 — Nesta hipo6tese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
11.3.2 — A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
11.3.2.1 — Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracdo subijetiva.
11.4 — O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
11.4.1 — Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2 — Relagcdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
11.4.3 — Indenizacdes e multas.
11.5 — A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hip6étese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério (art. 131,
caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).
11.6 — O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao na licitacdo ou atue na fiscaliz
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ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1 — Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucao do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucédo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
12.2 — Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas as seguintes
sancoes:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecu¢do parcial do contrato, sempre que
ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n°® 14.133, de
2021);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c" e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);
iii) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c”
e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133,
de 2021).
b) Multa de:
i) Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
ii) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia
de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do
prazo fixado para apresentagdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia, quando
exigida no Termo de Referéncia, parte integrante a este Contrato.
a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a
extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
iii) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de
20% a 30% do valor do Contrato.
iv) Compensatoéria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea "a", "b", “c” e
"d" do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.
12.3 — A aplicagdo das sangles previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo
de reparacdo integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021).
12.4 — Todas as san¢des previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.4.1 — Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.5 — Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada, quando exigida, ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da
Lei n°® 14.133, de 2021).
12.6 — Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela autoridade competente.
12.5 — A aplicacdo das san¢des realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério
e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafo
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art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.5 — Na aplicagdo das san¢des serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgaos de controle.
12.7 — Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
12.8 — A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).
12.9 — O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo
da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inid6neas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).
12.10 — As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
12.11 — Os débitos do CONTRATADO para com a Administracio CONTRATANTE, resultantes de multa
administrativa e/ou indeniza¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdao ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)
13.1 — As regras acerca da prestacdo de garantia na presente contratacdo sdo as estabelecidas no
Termo de Referéncia, parte integrante a este Contrato.
CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERAGOES
14.1 — Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.
14.2 — O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
14.3 — As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica da CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).
14.4 — Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.
CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1 — Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei
n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais

dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — SUBCONTRATAGAO
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16.1 — As regras para subcontratacdo do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de
Referéncia, parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS
17.1 — Fica designado como fiscal de contrato a Sr. , inscritano CPF:

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS DISPOSICOES FINAIS
18.1 — O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.
18.2 — Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacées
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei
n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.
18.3 — Fica eleito o Foro da Comarca de Vara Unica da Comarca de Groairas/CE, para dirimir os litigios
que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliacdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Groairas — CE, ___ de de

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME: NOME:




