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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAR: N.º  2236 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N.º  01-147.480/2026 

PREGÃO ELETRÔNICO: N.º 001/2026 

 

A Companhia de Desenvolvimento de Curitiba - CURITIBA S/A – CNPJ nº 76.493.899/0001-93 

comunica aos interessados, que realizará PREGÃO ELETRÔNICO PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO, 

cujo Edital de embasamento assim se resume: 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

REGÊNCIA: Lei Federal Nº. 13.303/2016 (Estatuto das Estatais) Regulamento Interno de Licitações, 

Contratos e Convênios da CURITIBA S.A. (RILC), disponível para consulta dos interessados no site: 

www.curitibasa.com.br, Lei Federal nº. 14.133/2021 (limitada às hipóteses descritas em seu art. 189), 

Lei Complementar nº. 123/2006, Decretos Municipais nº.s 962/2016, 388/2023, 700/2023, 2051/2025  

e legislação correlata, no que couber. 

 

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de 

serviços continuados de roçada, capinação e limpeza em áreas de abrangência da Cidade 

Industrial de Curitiba, através da locação de 02 (dois) postos de trabalho / mão de obra na 

função de operador de roçadeira, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I 

do respectivo Edital. 

 

PROPOSTAS: Serão recebidas, exclusivamente, através da Internet no Portal de Compras da 

Prefeitura Municipal de Curitiba (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br), a partir da publicação do Edital 

até as 15h00min do dia 30 de JUNHO de 2025. Não serão aceitas propostas encaminhadas fora do 

horário determinado nem através de outro meio que não seja o Portal de Compras da Prefeitura 

Municipal de Curitiba. 

 

LANCES: Os lances serão recebidos, exclusivamente, através do Portal de Compras da Prefeitura 

Municipal de Curitiba, no dia 30 de JUNHO de 2025 das 15h05min às 15h30min. 

 

EDITAL: Os interessados poderão efetuar o download do Edital de Embasamento no Portal de 

Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br) e no site da 

CURITIBA S.A. (www.curitibasa.com.br). 
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Curitiba, 01 de JUNHO de 2026. 

 

 

 

DAVIDSON JOSÉ MOULEPES 

Matrícula n.º 81.599 – CURITIBA S.A 

PREGOEIRO 



   

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A 
Rua Barão do Rio Branco, 45 – 7º andar – Centro – Curitiba – Pr 

80.010-180 - Fone 41 3221-8800 / 3221-8820 
www.curitibasa.com.br 

3 
 

NORMAS E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

1. DO OBJETO DA CONVOCAÇÃO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços 

continuados de roçada, capinação e limpeza em áreas de abrangência da Cidade Industrial de 

Curitiba, através da locação de 02 (dois) postos de trabalho / mão de obra na função de operador de 

roçadeira, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I do respectivo Edital, no 

formulário-proposta eletrônico e Anexos, os quais são partes integrantes deste instrumento 

convocatório.  

1.2. As dúvidas e esclarecimentos necessários para a formulação das propostas poderão ser 

endereçados através do e-mail dmoulepes@curitiba.pr.gov.br ou através de documento protocolado 

na recepção da CURITIBA S.A., localizada na Rua Barão do Rio Branco, n.º 45 – 7º Andar, 

Curitiba/PR.  

1.2.1. As dúvidas, informações ou outros elementos necessários ao perfeito entendimento do presente 

Edital, deverão ser dirimidos somente pelo Pregoeiro da CURITIBA S.A. mediante solicitação por 

escrito, na forma descrita no item 1.2 acima mencionado, até o 5º (quinto) dia útil anterior à data fixada 

para o recebimento das propostas pelo sistema E-compras Curitiba, conforme disposto no Art. 40 do 

RILC. É dever das empresas interessadas acompanhar os boletins de esclarecimentos emitidos pelo 

Pregoeiro no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba.  

1.2.2. Quando da solicitação de esclarecimentos em relação ao presente Edital, deverão ser 

observadas as disposições do artigo 40 do RILC.  

1.2.3. As solicitações feitas fora do prazo previsto no item 1.2.1 não serão respondidas.  

1.2.4. O endereço do Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba na Internet é: 

http://www.e-compras.curitiba.pr.gov.br. 

  

2. INDICAÇÃO DE PREGOEIRO E DA EQUIPE DE APOIO  

2.1 O Pregoeiro responsável pelo presente Pregão Eletrônico é o funcionário DAVIDSON JOSÉ 

MOULEPES e a Equipe de Apoio é formada pelos funcionários LILIAN CARDOSO e MARCUS 

VINÍCIUS DOS SANTOS, todos designados através da Portaria N.º 001/2026 – CURITIBA S.A. 

  

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

3.1. Somente poderão participar da presente Licitação, empresas regularmente estabelecidas no país, 

cuja finalidade e ramo de atuação principal estejam ligados ao objeto do presente Pregão Eletrônico, 

que satisfaçam integralmente as condições deste Edital e que estejam cadastrados no Portal de 

Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba, bem como microempresas e empresas de pequeno 

porte, conforme Lei Complementar n.º 123/2006.  
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3.1.1. Para participação neste Pregão, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte interessadas 

deverão estar cadastradas nesta qualidade no Sistema Eletrônico do Município de Curitiba, nos 

termos dos Decretos Municipais Nº.s 962/2016, 387/2023, 388/2023, 2051/2025 e legislação correlata, 

com toda documentação exigida dentro de seu prazo de validade, sob pena de inabilitação.  

3.2. Não poderão participar da presente licitação interessados enquadrados nas situações de 

impedimento ou vedação especificadas junto aos artigos 14 e 15 do RILC.  

3.3. A participação neste Pregão Eletrônico importa à proponente na irrestrita aceitação das condições 

estabelecidas no presente Edital, bem como na observância dos regulamentos, normas 

administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. 

3.4. Se no dia previsto para o recebimento das propostas ou recebimento dos lances, não houver 

expediente na CURITIBA S.A., o processo será suspenso e o Pregoeiro emitirá comunicado no Portal 

de Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba, informando a nova data para o recebimento das 

propostas e/ou recebimento dos lances. As empresas cadastradas no e-Compras Curitiba nos grupos 

e subgrupos do objeto desta Licitação receberão o comunicado via e-mail.  

3.4.1. Na hipótese de desconexão do sistema eletrônico durante a fase de lances, desde que  

acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízo dos atos realizados. 

3.4.2. Se a desconexão tratada neste item permanecer por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 

sessão pública será suspensa e reiniciada após vinte e quatro horas da comunicação do fato aos 

participantes na página do processo licitatório junto ao Portal de Compras do Município de Curitiba.  

3.4.3. O licitante deverá acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública virtual, sendo 

de sua responsabilidade o ônus decorrente da perda de negócio diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

3.5. Não será aceita a participação de empresas em consórcio para esta Licitação. 

3.6. Os interessados no momento do envio da proposta através do Portal de Compras da Prefeitura 

Municipal de Curitiba (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br) deverão dar o “aceite” nas condições do 

regulamento do presente Pregão Eletrônico.  

3.6.1. Na tela do “aceite” os interessados estarão declarando:  

a) Atende a todos os requisitos de habilitação;  

b) A inexistência de superveniência de fato impeditivo da habilitação, nos termos do artigo 63, inc. X  

do RILC;  

c) Que não possui em seu quadro funcional menor de dezoito anos executando trabalho no período 

noturno, perigoso, ou insalubre, e nem menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal/1988);  

d) Que os dirigentes da empresa licitante, não exercem cargo ou função pública, na Administração 

Municipal ou Câmara Municipal de Curitiba;  

e) Que conhece e aceita o regulamento do Sistema e-Compras Curitiba;  
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f) Quando for o caso, que estão enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, 

conforme art. 3º e incisos da Lei Complementar Nº. 123/2006.  

g) Que conhece e aceita as disposições contidas no RILC.  

3.6.2. A informação falsa por parte dos interessados acarretará na aplicação das penalidades 

previstas neste instrumento, bem como as elencadas no RILC.  

3.7. Neste Pregão Eletrônico serão aceitos lances intermediários.  

3.7.1. O licitante poderá oferecer lances com valores inferiores ao último lance por ele ofertado, ou 

seja, o sistema registrará (no histórico de lances) os lances encaminhados pelos licitantes, cujos 

valores sejam inferiores ao último por estes ofertados. Caso o fornecedor não tenha interesse ou não 

possa baixar o seu lance relativamente ao primeiro colocado, este poderá encaminhar lance com valor 

superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao último lance por ele mesmo ofertado 

(inferior ao seu próprio lance).  

3.8. Todas as empresas que encaminharam propostas para o presente Pregão Eletrônico poderão 

participar da sessão de lances.  

3.9. Para os itens onde a empresa não está cadastrada no grupo e subgrupo de produtos 

correspondente ao objeto constante no Anexo I deste caderno, o mesmo não estará disponível para 

proposta e lance.  

3.10. As microempresas e empresas de pequeno porte para a participação nos processos de pregão 

eletrônico deverão estar obrigatoriamente cadastradas como microempresas (ME) e empresas de 

pequeno porte (EPP) no Sistema de Gestão Pública do Município de Curitiba. O cadastro deverá ser 

efetivado na Secretaria Municipal de Administração e Tecnologia da Informação – SMATI. 

3.11. O não cadastramento da empresa no Sistema Eletrônico do Município de Curitiba acarretará a 

impossibilidade de participar na apresentação de novo lance no prazo estipulado no § 6º do art. 5º do 

Decreto Municipal n.º 962/2016. O sistema eletrônico de compras do Município de Curitiba fará a 

validação automática das microempresas e empresas de pequeno porte na fase posterior à fase de 

lances, quando houver o empate ficto.  

 

4. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS  

4.1. Serão recebidas, exclusivamente, através da Internet no Portal de Compras da Prefeitura 

Municipal de Curitiba, a partir da publicação do Edital até as 15h 00min, do dia 30/06/2026. Não 

serão aceitas propostas encaminhadas fora do horário determinado nem em outro meio que não 

através do Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba.  

4.2. Para acessar o formulário para o envio da proposta, os interessados deverão entrar no Portal de 

Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba e digitar o seu login e a sua senha de acesso ao sistema.  

4.3. As empresas interessadas deverão enviar as suas propostas, através do Portal de Compras, que 

permanecerá criptografada e inviolada até o momento da abertura da sessão para o envio dos lances.  
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4.4. Após o envio da proposta através do Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba, não 

será mais possível à desistência ou a retirada da referida proposta, sendo a empresa responsável 

pelos valores informados.  

4.5. Não será aceita carta ou outro meio de comunicação informando engano, erro ou omissão da 

parte do fornecedor ou de funcionário.  

4.6. Qualquer proposta enviada por fac-símile, entregue ao Pregoeiro ou encaminhada via postal, não 

será aceita, somente através da Internet no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba.  

4.7. O envio de uma proposta para este Pregão Eletrônico será considerado como evidência de que a 

proponente:  

a) examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si e obteve do 

Pregoeiro informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la.  

b) considerou que os elementos da licitação lhe permitem a elaboração de uma proposta totalmente 

condizente com o objeto licitado. 

c) sendo vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa execução 

do objeto em todas as fases.  

4.8. O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias a contar da data do envio da 

mesma para o Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba.  

4.8.1. Se por motivo de força maior a adjudicação/homologação não ocorrer dentro do período de 

validade da proposta e caso persista o interesse da CURITIBA S.A., será prorrogada, 

automaticamente, a validade desta por igual prazo.  

 

5. APRESENTAÇÃO DOS LANCES  

5.1. Os lances serão recebidos, exclusivamente, através do Portal de Compras da Prefeitura Municipal 

de Curitiba, no dia 30/06/2026 das 15h05 min às 15h30min.  

5.2. Para o envio dos lances, os interessados deverão entrar no Portal de Compras da Prefeitura 

Municipal de Curitiba (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br) e digitar o seu login e a sua senha de acesso 

ao e-Compras Curitiba.  

5.2.1. Em cumprimento ao contido no artigo 20 do RILC, foi dado sigilo ao valor estimado da 

contratação.  

5.3. No dia e hora marcados para o início do recebimento dos lances, os mesmos serão ofertados 

sobre o menor preço dentre as propostas apresentadas. O sistema e-Compras Curitiba fará a 

avaliação dos preços das propostas apresentadas e informará na tela para envio dos lances, os 

menores preços propostos, sem identificar os seus detentores.  

5.4. Não será aceita carta ou outro meio de comunicação informando engano, erro ou omissão da 

parte do fornecedor ou de funcionário, salvo por justo motivo.  
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5.5. As propostas apresentadas, durante a etapa de lances deverão estar incluídos todos os custos, 

despesas diretas e indiretas, transporte (carga e descarga até o local de destino e seguro de 

transporte, se houver), tributos, e toda e qualquer taxa (imposto) que incidir sobre a execução do 

objeto do contrato.  

5.6. As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas via Internet serão resolvidas 

pelo Pregoeiro, devidamente designada para o presente processo licitatório, através do “chat” de 

conversação.  

5.7. A qualquer momento o Pregoeiro poderá cancelar um ou mais lances que não atenderem às 

exigências do Edital e do Art. 86 do RILC, bem como os lances com preços excessivos ou 

manifestamente inexequíveis. O cancelamento de lances deverá ser devidamente fundamentado. 

5.8. A qualquer momento o Pregoeiro poderá bloquear a participação do fornecedor que esteja agindo 

em desacordo com o regulamento do Pregão Eletrônico, tumultuando o processo, tentando identificar-

se, ou ainda, que se identifique durante a sessão de lances.  

5.9. A partir do menor preço ofertado, os interessados poderão oferecer lances sucessivos, observado 

o horário fixado para o envio dos mesmos, sendo as empresas participantes responsáveis por todas 

as transações que forem efetuadas em seu nome durante a sessão, assumindo como firmes e 

verdadeiros seus lances.  

5.10. Os lances deverão ser inferiores ao último apresentado, porém poderão ser aceitos lances de 

mesmo valor, e no caso de haver o empate de lances após o término do processo, estando os 

licitantes empatados classificados na primeira posição no certame, serão os mesmos convocados pelo 

Pregoeiro a ofertar nova proposta, em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento.  

5.11. A convocação de que trata o acima exposto será realizada por e-mail, tendo em vista que o 

sistema e-Compras não está habilitado ao recebimento de novas propostas/lances, posterior ao 

encerramento da fase de lances.  

5.12. Na hipótese de permanecer o empate após a aplicação do contido no item acima, serão então 

adotados os procedimentos especificados nos incisos II a IV do Art. 85 do RILC.  

5.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada à identificação 

do detentor do lance.  

 

6. PROCEDIMENTOS APÓS A FASE DE LANCES PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE  

6.1. Sendo o licitante do menor preço não enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, verificar-se-á a ocorrência de empate ficto. Na hipótese em que o preço ofertado por uma 

microempresa ou empresa de pequeno porte for com valor superior até 5% (cinco por cento) ao menor 

preço efetivo, será oferecida a preferência de contratação para a microempresa ou empresa de 

pequeno porte, respeitando o seguinte procedimento:  
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a. No caso de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será 

convocada para apresentar nova proposta de preço, que deverá ser inferior a menor oferta 

apresentada no certame, situação em que, sendo de fato ofertado valor inferior, será adjudicado em 

seu favor o objeto da licitação, desde que atendidas as demais exigências previstas em edital.  

b. Não havendo interesse por parte da micro ou pequena empresa em ofertar novo valor ou não 

ocorrendo à contratação por qualquer motivo, serão convocadas as licitantes remanescentes que 

porventura se enquadrem nos limites estipulados no parágrafo 2º do art. 44 da Lei Complementar n.º 

123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.  

c. No caso de equivalência (empate real) dos valores apresentados pela microempresa ou empresa de 

pequeno porte que se enquadrem nos limites estipulados no parágrafo 2º do art. 44 da Lei 

Complementar n.º 123/2006 será realizado sorteio entre elas para identificar aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta, situação em que exercendo a microempresa ou empresa de 

pequeno porte sorteada tal direito, será adjudicado em seu favor o objeto da licitação, desde que 

obedecidas as demais condições previstas em edital.  

d. Não havendo a contratação nos termos previstos no caput do art. 45 da Lei Complementar n.º 

123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  

e. Os critérios previstos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006 somente serão 

aplicados quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte.  

6.2. Os procedimentos a serem adotados no sistema de compras eletrônicas da Prefeitura Municipal 

da Curitiba serão os seguintes, conforme art. 6º do Decreto n.º 962/2016:  

I. O Sistema e-Compras Curitiba solicitará para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

cadastradas no Sistema de Gestão Pública do Município de Curitiba e que se enquadram no empate 

ficto, interessadas em enviar novos lances menores do que o menor preço classificado, quando este 

não for microempresa ou empresa de pequeno porte dar o aceite nas condições estabelecidas para 

envio dos novos lances. O tempo para dar o aceite será de 05 (cinco) minutos, a partir do horário de 

encerramento da sessão de lance do processo.  

II. Após o aceite por parte das microempresas e empresas de pequeno porte o tempo para o envio 

do(s) novo(s) lance(s) será de acordo com o número de itens de cada processo, conforme descrito 

abaixo:  

a. processos com 01 a 10 itens, o tempo para envio do(s) novo(s) lance(s) será de 05 minutos;  

b. processos com 11 a 30 itens, o tempo para envio do(s) novo(s) lance(s) será de 15 minutos;  

c. processos com mais de 31 itens, o tempo para envio do(s) novo(s) lance(s) será de 30 minutos.  

III. Todas as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, cadastradas no Sistema de 

Gestão Pública do Município de Curitiba e que se enquadram no empate ficto podem dar o aceite e 

enviar seus lances, porém, será considerado para efeitos de julgamento somente a microempresa ou 

empresa de pequeno porte que tinha o menor valor (durante a fase de lances) entre as que 

apresentarem o empate ficto. Caso essa empresa venha a ser desclassificada ou inabilitada, o 
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Pregoeiro poderá chamar as demais participantes, em ordem de classificação originada da sessão de 

lances, incluindo as demais microempresa ou empresa de pequeno porte, primeiramente, aquelas que 

se enquadram no empate ficto e que enviaram seus novos lances.  

IV. Caso não haja empate ficto ou a vencedora for uma microempresa ou empresa de pequeno porte, 

o julgamento será feito na ordem de classificação obtida na relação das empresas classificadas após 

o término da sessão de lances.  

6.3. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será encerrada a sessão de lances, o Pregão 

Eletrônico será suspenso, a fim de que o Pregoeiro possa proceder à análise e julgamento dos 

mesmos, bem como proceder ao julgamento da habilitação das empresas classificadas com o menor 

lance.  

 

7. JULGAMENTO DA PROPOSTA  

7.1. O critério de julgamento adotado no presente certame será o “MENOR PREÇO”.  

7.1.1. O Julgamento será efetuado pelo “menor preço GLOBAL”  

7.2. Após o término da sessão para envio dos lances será informada a empresa classificada com o 

menor lance. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio farão o julgamento da proposta.  

7.3. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro encaminhará 

contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que sejam obtidas 

melhores condições.  

7.3.1. Para fins de atendimento ao contido no item 7.3, confirmada a efetividade do lance ou proposta 

que obteve a primeira colocação na etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posição em 

decorrência da desclassificação de outra que tenha obtido colocação superior, o Pregoeiro deverá 

negociar condições mais vantajosas com quem a apresentou. 

7.3.1.1. A negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente 

estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do 

valor estimado no processo licitatório para o item em questão.  

7.3.1.2. Se depois de adotada a providência referida no subitem 7.3.1.1 acima não for obtido valor 

igual ou inferior ao valor estimado no processo licitatório, será revogada a licitação ou conforme o 

caso, o item/lote a ser adquirido no processo licitatório.  

7.4. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 

motivadamente a respeito.  

7.5. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação 

das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos 

por ocasião do julgamento.  

7.6. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital, e estando seu 

preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro 
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negociar, visando obtenção de uma proposta mais vantajosa, conforme as disposições do item 7.3 do 

Edital.  

7.7. A data para a divulgação da lista de vencedores, do Edital de Resultado de Julgamento bem 

como da emissão e divulgação da Ata de Julgamento será informada pelo Pregoeiro durante a sessão 

de lances, no “chat” de conversação ou através de comunicado a ser publicado no Portal de Compras 

da Prefeitura Municipal de Curitiba, sendo da responsabilidade única e exclusiva das empresas 

interessadas o acompanhamento das datas. 

7.8. O Edital de Resultado de Julgamento e a Ata de Julgamento estarão disponíveis para se efetuar o 

download no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba a partir da data designada pelo 

Pregoeiro.  

7.9. Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente, comprovado e desde que aceito pelo Pregoeiro. 

7.10. No caso da licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou os 

apresentar em desacordo ou com irregularidades, o Pregoeiro desclassificará a proposta para o item 

em questão e fará o chamamento da licitante classificada a seguir, a fim de negociar o objeto com a 

segunda colocada, caso a proposta da segunda colocada não seja aceita pelo Pregoeiro, será 

realizada a negociação com a terceira colocada, e assim sucessivamente.  

 

8. JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO  

8.1. Para Habilitação serão exigidos os seguintes documentos necessários e suficientes para 

demonstrar a capacidade da Licitante de realizar o objeto da Licitação:  

I. Habilitação Jurídica;  

II. Regularidade Fiscal e Trabalhista;  

III. Qualificação Econômico Financeira (item 8.16 deste Edital).  

IV. Qualificação Técnica Operacional (item 9.1.2 deste Edital);  

8.1.1. Somente será julgada a habilitação da empresa que for classificada com o menor lance.  

8.1.2. A documentação listada no item 8.1. deverá estar em conformidade com os Decretos Municipais 

Nº. 388/2023, 2051/2025 e RILC.  

8.2. Encerrada a etapa de negociação, em atendimento à Instrução Normativa 37-2009 do TCE/PR o 

pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições 

de participação no certame, conforme previsto no art. 14 do RILC, especialmente quanto à existência 

de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros:  

a) Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública do Tribunal de Contas 

do Estado do Paraná – TCE/PR  

(https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AIL/ConsultarImpedidos.aspx);  
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b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral 

da União (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1&ordenarPor=nomeSan 

cionado&direcao=asc);  

8.2.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário.  

8.2.2. Constatada a existência de sanção, o licitante será inabilitado, por falta de condição de 

participação.  

8.3. Encerrada a sessão, após a negociação elencada no item 7.3., o pregoeiro emitirá o documento 

“Relação Fornecedor” da empresa que ofertou o menor lance do presente certame, onde constam as 

datas de vencimento dos documentos exigidos para a habilitação, junto ao Serviço de Cadastro de 

Fornecedores do Departamento de Aquisições e Relações com Fornecedores da SMATI, com base no 

qual será procedido ao julgamento da habilitação.  

8.3.1. A documentação exigida para fins de Habilitação Jurídica, Fiscal e Trabalhista será substituída 

pelo Registro Cadastral no Município de Curitiba, por meio do documento denominado Relação do 

Fornecedor. 

8.3.2. Quanto à Qualificação Econômico-Financeira, a licitante melhor classificada na etapa de lances 

deverá entregar esta documentação conforme disposto no item 8.16 do Edital e caso a licitante a 

apresente de forma irregular ou da não apresentação no prazo solicitado, ocasionará na sua 

inabilitação, sendo adotados os procedimentos listados no item 8.11 do presente instrumento.  

8.4. A Relação Fornecedor da empresa que ofertou a melhor proposta será rubricada pelo Pregoeiro. 

A validade dos documentos será conferida e, no caso da data de qualquer documento solicitado estar 

vencido, a Licitante será INABILITADA. Este documento fará parte do processo licitatório.  

8.4.1. A Relação Fornecedor das demais licitantes que participaram do presente processo licitatório, 

serão anexadas ao processo e somente serão julgadas no caso de inabilitação da licitante classificada 

em primeiro lugar.  

8.4.2. É de responsabilidade da empresa Licitante a manutenção das datas atualizadas dos 

documentos.  

8.5. A não regularização dos documentos faltantes, junto ao serviço de Cadastro de Fornecedores do 

Departamento de Aquisições e Relações com Fornecedores da SMATI ensejará na inabilitação da 

licitante.  

8.6. Quando algum documento for solicitado pelo Pregoeiro, através de e-mail ou Ofício, os 

documentos deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia, à exceção de 

fotocópias em papel termo-sensível (fac-símile), devendo ser autenticadas pelo Pregoeiro ou por um 

funcionário membro da Equipe de Apoio, da unidade que realiza a licitação, ou ainda apresentada 

prova da publicação em órgão de imprensa oficial.  

8.6.1. Os documentos solicitados que forem emitidos pela Internet, NÃO precisam de autenticação em 

cartório. O Pregoeiro conferirá a autenticidade via Internet.  
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8.7. Os documentos que não constarem em seu texto o prazo de validade deverão ser apresentados 

com expedição máxima de 03 (três) meses, a contar da data de sua emissão.  

8.8. A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou os apresentar em 

desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, será inabilitada. 

8.9. É facultado ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promover as 

diligências que entender necessárias, adotando medidas de saneamento destinadas a esclarecer 

informações, corrigir impropriedades meramente formais na proposta, documentação de habilitação ou 

complementar a instrução do processo.  

8.10. Na realização da diligência referida no item 8.9, o pregoeiro poderá conceder ao licitante, uma 

única vez, prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir do dia seguinte ao da 

comunicação, no curso do qual admitir-se-á a anexação aos autos de documento novo para efeito de 

julgamento de questão atinente ao certame, desde que tal documento se refira a condição 

comprovadamente atendida pelo licitante ao tempo da apresentação de sua proposta, na forma do 

admitido pelo art. 86, §11, do RILC. 8.10 Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas 

no presente Edital, o Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao Serviço de Cadastro e Relação 

com os Fornecedores do Departamento de Aquisições e Relações com Fornecedores da SMATI. 

8.11. Se a licitante desatender às exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta 

subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em 

caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

oferta aceitável, cujo autor atenda aos requisitos de habilitação.  

8.12. Estando à proponente classificada em primeiro lugar na etapa de lances com os documentos 

regulares junto a Relação do Fornecedor de que trata o item 8.3 do Edital, a mesma será convocada a 

atender ao contido no item 9 do presente instrumento.  

8.12.1. Nos casos da apresentação dos documentos citados no item 9 de forma irregular ou da não 

apresentação do mesmo no prazo solicitado, a proposta da empresa será desclassificada, sendo 

adotado o procedimento listado no item 8.11 do Edital.  

8.12.2. Sendo a documentação aprovada e constatado o atendimento dos requisitos de habilitação 

previstos neste edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  

8.13. Sendo a empresa classificada em primeiro lugar na etapa de lances enquadrada como micro 

empresa ou empresa de pequeno porte e, constatada alguma irregularidade na documentação fiscal e 

trabalhista da proponente classificada em primeiro lugar na etapa de lances, o Pregoeiro irá habilitá-la 

sob condição, comunicando a licitante do dever de regularização, junto ao Serviço de Cadastro e 

Relação com os Fornecedores do Departamento de Aquisições e Relações com Fornecedores da 

SMATI, no prazo fixado na Lei Complementar n.º 123/2006, porém a proponente deverá apresentar a 

documentação relacionada no item 9 deste edital, no prazo e local indicados naquele item.  

8.14. Estando à proponente classificada em primeiro lugar na etapa de lances com os documentos 

regulares junto a Relação do Fornecedor de que trata o item 8.3 do Edital, a mesma será convocada a 

atender ao contido no item 9 e subitens do presente instrumento.  
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8.15. No caso de não regularização da documentação dentro do prazo regulamentado, a licitante será 

inabilitada.  

8.16 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA – Art. 45 do RILC  

8.16.1 A empresa classificada em primeiro lugar na etapa de Lances deverá encaminhar para o email 

dmoulepes@curitiba.pr.gov.br ou protocolar na Recepção da CURITIBA S.A., sito à Rua Barão do Rio 

Branco, Nº. 45 – 7º Andar, Centro, no horário das 9h 30min. às 18h 30min. aos cuidados do Pregoeiro 

designado um ofício devidamente identificado, com o nome da Licitante Vencedora, número do pregão 

eletrônico e os documentos relativos à Qualificação Econômico Financeira, descrita abaixo 

obrigatoriamente no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis contados a partir do dia útil seguinte a 

convocação feita por meio de Comunicado que será devidamente publicado no e-compras Curitiba.  

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, ou seja assinado pelo contador e representante legal, e registrado na 

junta comercial (apresentando o termo de abertura e termo de encerramento), (para sociedades 

comerciais: com TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO, e devidamente registrado na Junta 

Comercial ou Cartório de Títulos e Documentos e para sociedade anônima: publicado na imprensa 

oficial) que comprovem a boa situação financeira da empresa; sendo vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios. (Art. 45 do RILC).  

b) Certidão negativa de falência, expedida pelo Distribuidor Judicial, no caso de sociedades 

empresariais, ou Certidões dos Distribuidores Forenses Cíveis, no caso de sociedades simples, do 

Município sede da empresa, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias da data marcada 

para o recebimento e abertura dos envelopes da presente licitação.  

c) A Empresa deverá comprovar possuir Índice de Liquidez Corrente (ILC) e Índice de Liquidez Geral 

(ILG) maiores ou iguais aos valores apresentados nas expressões a seguir, mediante a aplicação das 

seguintes fórmulas:  

Índice de Liquidez Corrente (ILC):  

ILC =  ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE  

Obs.: O ILC deverá ser maior ou igual a 1,00  

 

Índice de Liquidez Geral (ILG):  

ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE + 

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

Observações: O ILG deverá ser maior ou igual a 1,00.  

 

Os índices, ILC e ILG, deverão vir calculados e assinados por profissional devidamente habilitado para 

tal, ou seja, pelo contador da empresa ou responsável contábil, conforme modelo constante no Anexo 

III do Edital.  
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8.16.1.1. Caso os documentos possuam certificação digital, de acordo com a legislação vigente, ou 

que seja possível verificar a sua autenticidade por meio do site do Órgão emissor, e que esta 

informação esteja indicada no documento encaminhado, os documentos poderão ser encaminhados 

para o e-mail do(a) Pregoeiro(a) designado(a), desde que respeitado o prazo de envio indicado no 

Edital e no Comunicado publicado no e-compras Curitiba.  

8.16.2. O MEI não tem a obrigação de produzir e apresentar os Balanços Patrimoniais, sendo que a 

Declaração Anual do SIMEI – Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos 

Abrangidos pelo Simples Nacional deverá ser apresentada em substituição aos Balanços Patrimoniais, 

estando também dispensada de apresentar a Declaração de Índices.  

8.16.3. As empresas que optarem por apresentar o Balanço Patrimonial na forma digital, deverão 

comprovar a autenticação dos livros contábeis digitais por meio do recibo de entrega emitido pelo 

SPED - Sistema Público de Escrituração Digital.  

8.17. A licitante que optar por apresentar o Balanço Patrimonial na forma digital deverá apresentar o 

documento elencado no item 8.16.3, sob pena de inabilitação.  

8.18. Comprovação de que possui patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) 

do valor total estimado da contratação do presente certame, relativo ao último exercício social, na 

forma admitida pelo Art. 45, § 3º do RILC.  

Observação: Fica a critério da licitante optar por apresentar o documento listado na alínea “c” do item 

8.16.1 ou o documento listado no item 8.18 do presente instrumento.  

NOTA: Os documentos que não contiverem menção expressa sobre o prazo de validade, somente 

serão aceitos se emitidos com data não superior a 90 (noventa) dias anteriores à data assinalada para 

o recebimento das propostas.  

8.19. Nos casos da apresentação da documentação prescrita nos itens 8.16.1 à 8.18 de forma 

irregular ou da não apresentação no prazo solicitado, ocasionará na desclassificação/inabilitação da 

licitante vencedora da etapa de lances, sendo adotados os procedimentos listados no item 8.16 do 

presente instrumento.  

8.20. A documentação disponibilizada fora do prazo estabelecido no item 8.16.1 do Edital ou a não 

apresentação da mesma dentro do prazo determinado, acarretará na desclassificação/inabilitação da 

licitante.  

8.21. No caso da desclassificação/inabilitação a que se refere o item acima, o(a) Pregoeiro(a) fará o 

chamamento das demais licitantes classificadas, a fim de negociar o objeto com a segunda colocada, 

caso a proposta da segunda colocada não seja aceita pelo(a) Pregoeiro(a), será realizada a 

negociação com a terceira colocada, e assim sucessivamente.  

8.22 Os documentos citados deverão ser apresentados em original, fotocópia acompanhada do 

original ou fotocópia autenticada. Caso seja apresentado em fotocópia acompanhada de original, a 

licitante poderá solicitar ao(à) Pregoeiro(a) ou Equipe de Apoio que proceda à autenticação da cópia 

apresentada antes que o documento seja protocolado.  
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8.23. Caso o(s) documento(s) possua(m) certificação digital, de acordo com a legislação vigente, ou 

que seja possível verificar a sua autenticidade por meio do site do seu emissor e que esta informação 

esteja indicada no documento encaminhado, o(s) documento(s) poderá(ão) ser encaminhado(s) para o 

e-mail do(a) Pregoeiro(a) designado(a), desde que respeitado o prazo de envio indicado no Edital.  

 

9. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO – PLANILHA DE CUSTOS, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

OPERACIONAL  

9.1. A empresa classificada em primeiro lugar na etapa de lances e desde que esteja em 

conformidade com os documentos elencados na Relação do Fornecedor (item 8.3 do Edital), deverá  

protocolar na recepção da CURITIBA S.A., sito à Rua Barão do Rio Branco, n.º 45 – 7º Andar, Centro 

– Curitiba/PR, ou enviar diretamente para o e-mail do Pregoeiro designado, em até 02 (dois) dias úteis 

contados a partir do dia útil seguinte a convocação feita por meio de Comunicado que será 

devidamente publicado no site do e compras, o original ou fotocópia autenticada da documentação 

indicada abaixo:  

9.1.1. PLANILHA DE CUSTOS - ITEM 11 DO TR  

a) Planilha de composição de custos apresentada de forma clara e objetiva, em conformidade com o 

instrumento convocatório, devendo conter todos os elementos que influenciaram no valor final, sendo 

que o valor total desta planilha deverá corresponder ao último valor ofertado pela proponente 

detalhando, quando for o caso:  

*Modelo de planilha de composição de custos constante do Anexo A do Termo de Referência.  

1. Os preços unitários, o valor mensal e o valor global da proposta;  

2. A quantidade estimada por m2 de pessoal que será alocado na execução do plano de trabalho;  

3. Os custos decorrentes da execução contratual, com o fornecer os equipamentos necessários, em 

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo sua substituição, 

quando requerido da planilha de custos e formação de preços;  

b) Os preços dos serviços apresentados na planilha deverão incluir:  

1. Remuneração da equipe profissional necessária à execução dos serviços e capacitação do quadro 

técnico da Licitante;  

2. Todas as contribuições, taxas, impostos, seguros, encargos e obrigações tributárias, sociais, 

trabalhistas, previdenciárias e outras incidentes pela prestação dos serviços contratados;  

3. Infraestrutura e todos os equipamentos necessários à execução do objeto contratado;  

4. Custos administrativos ou qualquer outro valor de natureza direta ou indireta, necessário à plena 

execução do objeto da licitação, não sendo admitidos acréscimos, encargos ou quaisquer outras 

despesas.  
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c) A indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas e as respectivas datas-bases e 

vigência; 9.1.1.1 A licitante deverá cumprir, obrigatoriamente, as disposições apresentadas na 

proposta, assumindo o compromisso de executar os serviços nos seus termos.  

9.1.1.2. Os custos não previstos na Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços não 

serão considerados no caso de reivindicações futuras;  

9.1.1.3. Havendo falhas aritméticas na planilha apresentada, a empresa que apresentar o menor 

preço, deverá, após análise do Setor competente, promover as devidas correções, adequando os itens 

da planilha, de forma que o preço final não se altere. Somente será aceito preço final diferente do 

inicialmente proposto, se o valor ficar menor em decorrência dos ajustes na planilha em razão do 

número de casas decimais e erros aritméticos. Caso isso ocorra, a empresa deverá apresentar 

justificativa com a nova planilha.  

9.1.1.4. Será desclassificada a proposta da empresa, cuja documentação esteja em desconformidade 

com o solicitado no Instrumento Convocatório, que contrarie a Convenção Coletiva de Trabalho da(s) 

categoria(s) pertinente(s) aos serviços objeto deste pregão ou a legislação pertinente.  

9.1.1.5. A documentação apresentada, será encaminhada para análise e parecer do Gestor do 

Contrato, com base nas informações supracitadas.  

9.1.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL – item 12.1 TR  

a) Atestado de capacidade técnica operacional da empresa para o objeto desta licitação, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom desempenho da empresa, 

compatível em características desta licitação, não inferior a 50% do total a ser contratado.  

Obs - Não serão aceitos atestados de empresas que pertençam ao mesmo grupo empresarial da qual 

a licitante seja componente.  

b) Os atestados devem conter:  

- CNPJ, Razão Social e endereço da licitante.  

- Prazo contratual com data de início e término dos serviços;  

- Local onde o serviço foi prestado à época;  

- Identificação da pessoa jurídica emitente bem como o nome e o cargo do signatário.  

b.1.) Para comprovação de compatibilidade quanto ao prazo, o atestado deverá comprovar a 

execução do serviço por período de no mínimo 06 (seis) meses.  

c) Será permitido o somatório de atestados referente a serviços executados em período simultâneo.  

9.1.2.1. Para fins de complementação, as informações contidas no referido documento, poderão ser 

disponibilizados também, a critério da licitante, contratos ou documentos similares. Neste caso, os 

contratos ou documentos similares deverão ser relativos ao(s) Atestado(s) apresentado(s).  

9.1.2.2. A documentação apresentada, será encaminhada para análise e parecer do Gestor do 

Contrato, com base nas informações supracitadas.  

9.2 DA VISTORIA TÉCNICA (FACULTATIVA) – item 12.2 TR  
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9.2.1. A visita ao local de prestação dos serviços é facultativa, porém importante para avaliação 

técnica do objeto e seus detalhamentos.  

9.2.2. Os custos da visita correrão por conta da Proponente interessada.  

9.2.3. A Proponente poderá visitar o local onde será executado o serviço para obter todas as 

informações e ter o pleno conhecimento de todas as suas peculiaridades, a fim de efetuar uma correta 

avaliação dos custos, provisões e medidas necessárias à realização do objeto da licitação no prazo 

estipulado.  

9.2.4. Independente da realização ou não da visita técnica, o licitante ao participar da presente 

licitação não poderá invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta 

formulação de sua proposta e do integral cumprimento do objeto do presente processo e das 

condições pertinentes a execução do Contrato.  

9.2.5. Caso a empresa interessada opte em fazer a visita, a mesma deverá ser efetuada pelo 

responsável técnico da proponente.  

9.2.6. Os interessados em efetuar a visita técnica deverão solicitar o agendamento prévio, em até 3 

(três) dias úteis anteriores à data designada para a abertura da licitação.  

9.2.7. Para fins de agendamento, deverão os licitantes entrar em contato com o pregoeiro designado 

para este Pregão Eletrônico.  

9.2.8. A visita técnica deverá acontecer até o dia útil anterior à data de abertura da licitação.  

 

10. CONDIÇÕES EXCLUSIVAS PARA A HABILITAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE  

10.1. Para ter direito aos benefícios previstos nas Leis Complementares n.ºs 123/2006, as 

microempresas e empresas de pequeno porte, que exerçam atividade comercial, deverão apresentar, 

quando solicitado pelo Pregoeiro, Certidão expedida pela Junta Comercial. No caso de microempresas 

e empresas de pequeno porte que atuem em outra área que não a comercial, deverá ser apresentado, 

quando solicitado pelo Pregoeiro documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Se 

houver interesse, em substituição aos documentos citados, as interessadas poderão apresentar 

comprovação de inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 

– Simples Nacional.  

10.2. As empresas que se enquadrarem como microempresas ou empresas de pequeno porte, 

conforme art. 3º e incisos da Lei Complementar n.º 123/2006 deverão apresentar toda a 

documentação de habilitação, mesmo que os documentos de regularidade fiscal e trabalhista 

apresentem alguma restrição, serão habilitadas, sob condição resolutiva.  

10.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante for 

declarado vencedor do certame, ficando facultada o Pregoeiro a prorrogação do prazo por igual 

período.  
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10.4. A não regularização da documentação no prazo previsto, junto ao Serviço de Cadastro de 

Fornecedores do Departamento de Aquisições e Relações com Fornecedores da SMATI, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no RILC, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata, 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, ou revogar a licitação, nos termos do art. 43, § 2º da Lei 

Complementar n.º 123/2006.  

 

11. DA IMPUGNAÇÃO, DO RECURSO, DAS CONTRARRAZÕES, DA ADJUDICAÇÃO E DA 

HOMOLOGAÇÃO  

11.1. DA IMPUGNAÇÃO  

11.1.1. Eventuais impugnações sobre os termos do presente Edital deverão ser formuladas dentro do 

prazo estabelecido no artigo 39 do RILC. Após o prazo estabelecido, não serão mais consideradas.  

11.1.2. As pessoas físicas e jurídicas cadastradas ou não no sistema de contratações eletrônicas, que 

estejam participando ou não de processo eletrônico, poderão impugnar o presente Edital, por meio do 

endereço eletrônico www.e-compras.curitiba.pr.gov.br.  

11.1.3. As pessoas físicas e jurídicas cadastradas ou não no sistema de contratações eletrônicas, que 

estejam participando ou não de processo eletrônico, assim como o cidadão não licitante, poderão 

impugnar o presente Edital também através de manifestação protocolada junto a CURITIBA S.A. ou 

encaminhada por meio do e-mail: dmoulepesl@curitiba.pr.gov.br, em nome do Pregoeiro designado 

para o presente processo licitatório.  

11.1.4. Caso o interessado na impugnação seja cidadão não licitante, o procedimento de impugnação 

poderá ser feito por meio do endereço eletrônico www.e-compras.curitiba.pr.gov.br e também através 

dos meios indicados no item 11.1.3 do Edital.  

11.1.5. Não serão aceitas impugnações encaminhadas VIA FAX, sendo admitidas somente as 

manifestações encaminhadas através dos meios relacionados no item 11.1.2 e 11.1.3 do Edital.  

11.1.6. Após decorrido o prazo legal, não será possível o protocolo eletrônico de impugnação por meio 

do sistema de contratações eletrônicas.  

11.1.7. As Impugnações recebidas através dos meios indicados no item 11.1.3 do Edital, serão 

inseridas no sistema de contratações eletrônicas pelo Pregoeiro responsável pela condução do 

presente processo.  

11.1.8. Todas as impugnações realizadas através dos meios indicados no item 11.1.2 e 11.1.3 do 

Edital, serão devidamente analisadas pelo Pregoeiro.  

11.2. DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTERPOR RECURSO  

11.2.1. O interesse do licitante em interpor recurso deverá ser manifestado imediatamente após a 

divulgação do (Resultado do Julgamento). O prazo para a manifestação da intenção de interpor 

recurso será de 20 (vinte minutos), que serão contados a partir da divulgação do resultado do 

julgamento da licitação na página do presente processo licitatório junto ao site e-compras Curitiba.  
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11.2.1.1. O prazo informado em 11.2.1 será de 20 (vinte) minutos, ainda que o sistema e-compras 

Curitiba (que se encontra em fase de atualização) faculte um prazo maior.  

11.2.2. Caso o licitante possua interesse em interpor recurso administrativo, o mesmo deverá 

manifestar a intenção diretamente no sistema de contratações eletrônicas (www.e-

compras.curitiba.pr.gov.br), em campo específico, respeitados os prazos legais previstos na legislação 

vigente.  

11.2.3. A manifestação do interesse em interpor recurso também poderá ser realizada através de 

documento protocolado junto a CURITIBA S.A.., ou por meio do e-mail: dmoulepes@curitiba.pr.gov.br, 

em nome do Pregoeiro designado para o presente processo licitatório.  

11.2.4. Não serão aceitas intenções de interposição de recurso administrativo encaminhadas VIA FAX, 

sendo admitidas somente as manifestações recebidas através dos meios relacionados nos itens 

11.2.2 e 11.2.3 do Edital.  

11.2.5. As manifestações recebidas através dos meios indicados no item 11.2.3 do Edital, serão 

inseridas no sistema de contratações eletrônicas pelo Pregoeiro responsável pela condução do 

presente processo.  

11.2.6. Todas as intenções de interposição de recurso administrativo realizadas através dos meios 

indicados nos itens 11.2.2 e 11.2.3 do Edital, serão devidamente analisadas pelo Pregoeiro.  

11.2.7. Após decorrido o prazo legal, não será possível o protocolo eletrônico de manifestação de 

interesse em interpor recurso administrativo por meio do sistema de contratações eletrônicas.  

11.3. DO RECURSO ADMINISTRATIVO, DAS CONTRARRAZÕES DE RECURSO, DA 

ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  

11.3.1. Quando da interposição de recurso ou das contrarrazões ao mesmo, deverão ser observadas 

as disposições contidas no artigo 89 do RILC.  

11.3.2. Durante os prazos legais previstos na legislação vigente será aberto campo específico no 

sistema de contratações eletrônicas, para que o interessado insira seu recurso administrativo no 

sistema de compras eletrônicas (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br).  

11.3.3. Os interessados também poderão encaminhar as razões do seu recurso administrativo através 

de documento protocolado junto a CURITIBA S.A.., ou por meio do e-mail: 

dmoulepes@curitiba.pr.gov.br, em nome do Pregoeiro designado para o presente processo licitatório. 

11.3.4. Havendo interposição de recurso, o sistema permitirá que os demais licitantes interessados 

apresentem a respectiva impugnação (contrarrazões) no mesmo modo que indicam os itens 11.3.2 e 

11.3.3 do Edital.  

11.3.5. Não serão aceitos recursos administrativos ou contrarrazões encaminhadas VIA FAX, sendo 

admitidas somente manifestações encaminhadas através dos meios relacionados nos itens 11.3.2 e 

11.3.3.  

11.3.6. Após decorrido o prazo legal, não será possível o protocolo eletrônico de interposição de 

recurso administrativo e de contrarrazões por meio do sistema de contratações eletrônicas.  
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11.3.7. Os recursos ou contrarrazões de recurso recebidos através dos meios indicados nos itens 

11.3.2 e 11.3.3 do Edital, serão inseridos no sistema de contratações eletrônicas pelo Pregoeiro 

responsável pela condução do presente processo.  

11.3.8. Todas as interposições de recurso administrativo e de contrarrazão aos mesmos que forem 

realizadas através dos meios indicados no item 11.3.2 e 11.3.3 do Edital, serão devidamente 

analisadas pelo Pregoeiro.  

11.3.9. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente.  

11.3.10. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.  

11.3.11. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.  

11.3.12. No caso de interposição de recursos em que seja evidenciado o caráter meramente 

procrastinatório, o licitante recorrente estará sujeito à penalidade de multa equivalente a 5% (cinco por 

cento) do valor máximo estabelecido para a licitação, conforme disposição contida no art. 181, inc. I, 

do RILC.  

NOTA: Havendo indícios de que há qualquer manifestação, das indicadas no item 11 e seus subitens, 

efetuada somente com a finalidade de impedir, perturbar, protelar ou tumultuar o trâmite procedimental 

da presente licitação, poderá o Pregoeiro solicitar a instauração de processo administrativo para 

apuração dos fatos e eventual aplicação de penalidades, observados os princípios do contraditório e 

ampla defesa, sem prejuízo de ser oficiado o Ministério Público sobre o ocorrido.  

 

12. BOLETINS DE ESCLARECIMENTOS E COMUNICADOS  

12.1. Boletins de Esclarecimentos – Para todas as dúvidas e informações solicitadas pelas empresas 

interessadas, o Pregoeiro emitirá um Boletim de Esclarecimento que será divulgado no Portal de 

Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba.  

12.2. Comunicados – Qualquer comunicado emitido pelo Pregoeiro será divulgado no Portal de 

Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba.  

12.3. A obrigação é única e exclusiva das empresas interessadas em acompanhar os comunicados e 

boletins de esclarecimentos emitidos pelo Pregoeiro e divulgado no Portal de Compras da Prefeitura 

Municipal de Curitiba. Não serão aceitas reclamações alegando que os comunicados e os boletins de 

esclarecimentos não foram consultados.  

 

13.DO PRAZO, LOCAIS, HORÁRIO E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO.  

13.1. O prazo e local de execução dos serviços do objeto desta licitação está descrita no item 3 da 

Minuta do Contrato, constante do Anexo II, deste Edital.  

13.2. A inobservância dos prazos estipulados neste Edital ocasionará a aplicação das penalidades 

previstas neste instrumento.  
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13.3. Os prazos de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato, desde 

que se verifique alguma das hipóteses previstas nos incisos do 139 do RILC. 

13.4. O requerimento de prorrogação deverá ser apresentado pelo interessado antes da data fixada 

para a entrega, e será instruído com as razões e documentos que justifiquem a prorrogação.  

 

14. DA CONTRATAÇÃO  

14.1 A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante Contrato de Prestação de 

serviços, cuja respectiva minuta constitui o Anexo II do presente Edital.  

14.1.1. Constam da Minuta do Contrato, as condições para execução dos serviços, a forma de 

pagamento, as sanções para o caso de inadimplemento e demais obrigações das partes, fazendo a 

mesma parte integrante deste Edital.  

14.2. A licitante vencedora será convocada, durante a validade da sua proposta para, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato, sob pena de decair o direito ao mesmo, sem 

prejuízo das consequências previstas no art. 181, inciso II do RILC. 

14.2.1. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 

pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado apresentado de 

forma escrita e fundamentada, aceito pela Administração.  

14.2.2. Deixando a adjudicatária de assinar o Contrato no prazo fixado, poderá o Pregoeiro, sem 

prejuízo da aplicação das sanções administrativas à faltosa, examinar as ofertas subsequentes e a 

qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma oferta que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.  

14.2.3. Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 

estabelecido pelo Edital, será aplicada multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor máximo 

estabelecido para a licitação em questão. 

 

15. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  

15.1. O prazo de vigência do Contrato, resultante da presente licitação, será de 36 (trinta e seis) 

meses contados da data da assinatura do referido ajuste, com possibilidade de prorrogação, caso 

haja o interesse da Contratante, respeitando o limite temporal legal.  

 

16. DA FORMA DE PAGAMENTO  

16.1. A forma de pagamento está descrita no item 6 da Minuta do Contrato, constante do Anexo II, 

deste Edital.  

 

17. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  
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17.1. São aplicáveis às sanções administrativas previstas nos artigos 177 a 184-A do RILC.  

17.2. As penalidades aplicáveis estão descritas no item 14 da Minuta do Contrato, constante do Anexo 

II, deste Edital.  

 

18. DA GARANTIA CONTRATUAL – item 2.6 TR  

18.1. A empresa contratada ficará obrigada a depositar junto à CURITIBA S.A., por ocasião da 

assinatura do contrato, a título de garantia de execução dos serviços, a quantia correspondente a 5% 

(cinco por cento), do valor estimado do contrato, a qual poderá ser representada por Moeda Corrente 

do País, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, pelo o que garantirá a fiel observância dos termos do 

contrato.  

18.1.1. A garantia prestada será devolvida logo após o cumprimento correto e pleno de todas as 

obrigações contratuais por parte da contratada.  

18.1.2. No caso de atraso de entrega da garantia da execução do contrato, o licitante vencedor estará 

sujeito à penalidade de multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor máximo estabelecido para a 

licitação, conforme disposição contida no art. 181, inc. II, do RILC.  

 

19. RESCISÃO  

19.1 Aplica-se à presente contratação o disposto no item 15 da Minuta do Contrato, constante do  

Anexo II, deste Edital.  

 

20. DA SEDE DA LICITANTE 

20.1 Caso a licitante vencedora, tenha sua sede fora do Município de Curitiba ou de sua Região 

Metropolitana, a CURITIBA S.A. através do Gestor do contrato, notificará a mesma para apresentar, 

no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de ciência da notificação, indicação de 

pessoa responsável, com capacidade técnica e administrativa para a perfeita execução dos serviços.  

 

21. MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO  

21.1 Conforme item 20.0 do Anexo II - Minuta do Contrato e Anexo D do Anexo I - Termo de 

Referência. 

  

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

22.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 

público, a finalidade e a segurança da contratação.  

22.2. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município - DOM.  
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22.3. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no DOM.  

22.4. Até o 5º (quinto) dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.  

22.5. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá, conforme o caso, de 

acordo com os prazos estabelecidos nos artigos 39 e 40 do RILC.  

22.6. Acolhida à petição contra o ato convocatório será designada nova data para a realização do 

certame exceto quando o acolhimento da impugnação não afetar a formulação das propostas.  

22.7. A proponente que vier a causar impedimentos ao normal e legal andamento da presente 

licitação, além das sanções legais previstas, será responsabilizada civilmente pelos danos e prejuízos 

causados à entidade licitadora, derivados da não conclusão do processo licitatório, bem como do 

objeto pretendido.  

22.8. A empresa contratada fica estritamente vinculada aos termos do Edital, do presente contrato e 

de sua proposta.  

22.9. Em atendimento a exigência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE, conforme art. 

48 da Instrução Normativa n.º 45/2010 – DCM, todas as empresas licitantes deverão obrigatoriamente 

complementar seus dados cadastrais na Prefeitura Municipal de Curitiba com as seguintes 

informações referentes ao Quadro Societário: nome do sócio, participação do sócio na empresa 

(representante legal ou membro), registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro de Títulos e 

Documentos, data do registro e número de registro. Estas informações devem ser obrigatoriamente 

extraídas da última alteração do Contrato Social, devidamente registradas na Junta Comercial ou 

Cartório de Registro de Títulos e Documentos, conforme a atividade da Empresa.  

22.10. Para tanto, visando o atendimento do item 22.10, as empresas devem entrar em contato com a 

SMATI , setor de Cadastro de Fornecedores, situada a Rua Solimões n.º 160, Alto São Francisco, 

telefones (41)3350-9065, (41)3350-9116 e (41)3350-9017 para maiores esclarecimentos e envio dos 

documentos.  

22.11. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade da proposta apresentada bem como dos 

lances ofertados.  

22.12. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.  

22.13. Em razão do processo administrativo que gerou a presente licitação ser eletrônico, nos termos 

do Decreto Municipal n.º 848/2018, todos os documentos entregues pelos licitantes, serão 

digitalizados e inseridos no processo eletrônico, por meio do Sistema Único de Protocolo - SUP.  

22.14. Conforme disposto no § 2º do Artigo 2º- A da Lei Federal n.º 12.682/2012, após a digitalização 

dos documentos entregues pelos licitantes, os documentos digitalizados possuem o mesmo valor 

jurídico que os documentos originais.  

22.15. Os documentos físicos, entregues pelos licitantes ficarão de posse do Pregoeiro até a 

homologação do processo licitatório. Após a homologação os documentos ficarão disponíveis aos 

licitantes interessados para retirada por um período de 30 (trinta) dias, e caso não sejam retirados 

dentro do prazo estipulado, os mesmos poderão ser incinerados.  
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22.16 Em atendimento ao Art. 17 do RILC, foram designados como Gestor do Contrato o funcionário 

Davidson José Moulepes, matrícula nº 81.599, como Gestora Suplente a funcionária Lilian Cardoso, 

matrícula n.º 81.613 e como Fiscal dos Serviços, o funcionário Julio Henrique Labhardt, matrícula n.º 

81.479, que serão os interlocutores de todos os contatos com a CONTRATADA, bem como os 

agentes fiscalizadores do desenvolvimento dos trabalhos.  

22.17 Os casos omissos deste contrato reger-se-ão pela Lei 13.303/2016 e pelo RILC, como também 

pelos documentos integrantes do presente ajuste.  

22.18. Integram o presente Edital:  

Anexo I – Descrição, Especificação do Objeto e Termo de Referência;  

Anexo II – Minuta do Contrato;  

Anexo III – Modelo de Cálculo dos Índices de Liquidez;  

Anexo IV - – Modelo de Atestado de Vistoria (facultativo);  

Anexo V – Modelo de Termo de Recebimento Definitivo. 

Curitiba, 01 de Junho de 2026. 

 

 

DAVIDSON JOSÉ MOULEPES 

Matrícula n.º 81.599 - CURITIBA S.A 

PREGOEIRO 
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ANEXO I 

 

DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços 

continuados de roçada, capinação e limpeza em áreas de abrangência da Cidade Industrial de 

Curitiba, através da locação de 02 (dois) postos de trabalho / mão de obra na função de operador de 

roçadeira, com fornecimento de EPI’s, insumos e equipamentos, de forma contínua à execução 

adequada dos serviços nos imóveis de propriedade da CURITIBA S.A. localizados na região da 

Cidade Industrial de Curitiba, conforme especificações e quantitativos descritos neste Termo de 

Referência e em seus anexos. 

 

DESCRIÇÃO 
Valor do 

Serviço 

Valor dos 

Insumos 
Valor Global Unidade 

Serviços continuados de roçada, 

capinação e limpeza em áreas de 

abrangência da Cidade Industrial de 

Curitiba, através da locação de 02 (dois) 

postos de trabalho / mão de obra na 

função de operador de roçadeira, com 

fornecimento de EPI’s, insumos e 

equipamentos, de forma contínua à 

execução adequada dos serviços nos 

imóveis de propriedade da CURITIBA 

S.A. localizados na região da Cidade 

Industrial de Curitiba, conforme 

especificações e quantitativos descritos 

neste Termo de Referência e em seus 

anexos. 

    

Horas Extras Eventuais para o período 

de 36 meses, não representando 

obrigação de desembolso por parte do 

CONTRATANTE (valor estimado) 
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TOTAL     

1.2. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por preço Global. A 

escolha da licitação por preço global, neste caso, que não há diversidades de serviços, é mais 

satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica e gerencial, por manter a qualidade do serviço. O 

fornecimento de tais serviços por mais de uma empresa acarretaria elevado custo de administração e 

uma complexa rede de coordenação entre os serviços, o que certamente comprometeria a qualidade e 

efetividade dos resultados para a Companhia.  

1.3. Por outro lado, com um fornecedor único, responsável pela integração de todos os serviços, pela 

manutenção da estabilidade e operacionalidade de toda a solução, a Administração ganha em 

capacidade de gestão do contrato, com instrumentos de cobrança efetiva a um único mantenedor de 

todo o ambiente.  

1.4. Ao padronizar uma contratação única, precificam-se os serviços de maneira uniforme e evitam-se 

estimativas superdimensionadas através do ganho de escala num processo único. Objetivando-se 

ganhos de eficiência e redução de custos na operacionalização do contrato, uma gestão ativa dos 

serviços, adoção de fiscalização e gerenciamento dos serviços padronizados, dentre outras práticas 

que culminem em bons serviços prestados.  

1.5. O contrato terá vigência pelo período de 36 (TRINTA E SEIS) meses, podendo ser prorrogado por 

interesse das partes, com base no artigo 135 do Regulamento Interno de Licitaçoes, Contratos e 

Convênios da CURITIBA S.A. 

1.6. Eventual prorrogação será precedida de negociação contratual, para eliminação e/ou redução dos 

custos fixos ou variáveis não renováveis que tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da 

contratação 

1.7. O início da execução dos serviços deverá ocorrer no prazo de 15 (QUINZE) dias após a emissão 

pela CONTRATANTE de Ordem de Serviço e a prestação dos mesmos, deverá ser realizada durante 

todo o período de vigência do contrato.  

1.8. O valor de horas extras eventuais constante na tabela corresponde a 5% (cinco por cento) do 

valor da prestação do serviço – não inclui o valor dos insumos – será reservado para a realização de 

eventuais horas extras de trabalho realizados aos domingos, feriados e outras situações excepcionais 

(caso seja determinada a abertura do local de forma excepcional).  

1.9. O objeto deste termo de referência, é caracterizado Serviço.  

1.10. A definição do objeto e as quantidades estão fundamentadas no presente Termo de Referência.  

1.11. Optou-se pela não divulgação do orçamento desde o início do processo licitatório.  

1.12. Os dispêndios oriundos da presente contratação serão ressarcidos através de recursos próprios 

do Companhia de Desenvolvimento de Curitiba – CURITIBA S.A.  

1.13. Para o presente processo será solicitada a Qualificação Econômico Financeira.  

1.14. Os serviços prestados pelos serventes e encarregados terão base da tabela salarial do piso 

regional conforme convenção e acordo coletivos do SIEMACO.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  

2.1. Origem do Termo de Referência  

O presente Termo de Referência teve origem a partir da necessidade identificada.  

2.2. Justificativa da Contratação 

2.2.1. A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S.A. necessita contratar 

empresa para a prestação de serviços contínuos de roçada, capinação e limpeza em áreas de 

abrangência da Cidade Industrial de Curitiba, através da locação de 02 (dois) postos de trabalho / mão 

de obra na função de operador de roçadeira, com fornecimento de equipamentos e materiais. 

2.2.2. A CURITIBA S.A. possui na Cidade Industrial de Curitiba dezenas de imóveis passíveis de 

propagação do foco da dengue neste período, e a equipe hoje disponibilizada para o trabalho de 

limpeza e conservação das áreas verdes não é suficiente para dar conta da demanda de roçada e 

remoção dos resíduos. Assim, para a efetiva prestação de serviços de modo adequado e eficiente, 

necessário se faz a contratação continuada da prestação de serviços de limpeza e conservação nesta 

forma de contratação. 

2.2.3. Tal contratação tem por justificativa atender às necessidades dos serviços de limpeza e 

conservação em áreas verdes de propriedade da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE 

CURITIBA - CURITIBA S.A., localizadas na Cidade Industrial de Curitiba. Observa-se ainda que, as 

atividades a serem executadas não configuram missão institucional, sendo tão somente atividades 

materiais acessórias, complementares ou instrumentais às atividades que se mostram essenciais à 

sua consecução. 

2.2.4. A escolha da prestação de serviços continuados de roçada fundamenta-se primeiramente na 

segurança do local afim de garantir o zelo ao patrimônio e, também, em virtude de a Companhia não 

possuir em seu quadro funcional e nem um Plano de Carreiras, que abarque um cargo que realize 

esse serviço.  

2.2.5. Assim, a decisão pela contratação de serviços continuados de roçada encontra-se embasada na 

legislação vigente que determina que os serviços que não são finalísticos devem ser, 

preferencialmente, executados indiretamente.  

2.2.6. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 

setembro de 2018, constituindo-se em atividades comuns, materiais acessórias, instrumentais ou 

complementares à área de competência legal da Companhia de Desenvolvimento de Curitiba, não 

inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.  

2.2.7. Cabe ressaltar que a prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os 

empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes 

que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

2.3. Justificativa Reserva Técnica de Horas Extras  
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2.3.1. Considerando que o objeto do presente certame envolve a prestação contínua de serviços, com 

necessidade de cobertura em situações que extrapolam a jornada contratual regular, faz-se 

necessária a previsão de reserva técnica para pagamento de horas extras, equivalente a 5% do valor 

dos serviços – devem ser desconsiderados os insumos – para o período de 36 meses.  

2.3.2. A justificativa para tal previsão fundamenta-se nos seguintes aspectos:  

1. Imprevisibilidade de demandas. Em determinados períodos, é possível que ocorra aumento pontual 

e temporário da demanda de serviços, seja por fatores sazonais, eventos extraordinários, substituição 

de colaboradores ausentes ou atendimento a situações emergenciais.  

2. Garantia da continuidade do serviço. A reserva técnica de horas extras assegura que a execução 

contratual não seja prejudicada por indisponibilidade de pessoal, garantindo que prazos e padrões de 

qualidade sejam cumpridos, sem necessidade de aditivos imediatos.  

3. Eficiência administrativa e orçamentária. A previsão prévia em edital evita contratações 

emergenciais ou aditivos de urgência, conferindo maior eficiência na gestão dos recursos públicos e 

assegurando a transparência do gasto.  

4. Assim, a inclusão da reserva técnica de horas extras visa garantir a plena execução contratual, 

manter a qualidade dos serviços prestados e preservar o interesse público, atendendo ao princípio da 

continuidade do serviço e da economicidade.  

5. A previsão da reserva técnica para pagamento de horas extras não implica obrigação automática de 

desembolso por parte da CONTRATANTE, estando sua utilização condicionada à efetiva necessidade 

do serviço, à prévia autorização da fiscalização e à comprovação da execução.  

2.4. Serviços que compõe a solução  

2.4.1. A descrição do objeto a ser licitado, bem como o seu quantitativo e o código do SGP, 

encontram-se listados no item 1.1 deste Termo de Referência.  

2.5. Análise de Riscos  

2.5.1. Constante no Anexo D.  

2.6. Garantia Contratual  

2.6.1. A empresa CONTRATADA ficará obrigada a depositar junto à CURITIBA S.A., por ocasião da 

assinatura do contrato, a título de garantia de execução dos serviços, a quantia correspondente a 5% 

(cinco por cento), do valor estimado do contrato, a qual poderá ser representada por Moeda Corrente 

do País, Títulos da Dívida Pública, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, pelo o que garantirá a fiel 

observância dos termos do contrato.  

2.6.2. A garantia prestada será devolvida logo após o cumprimento correto e pleno de todas as 

obrigações contratuais por parte da CONTRATADA.  

2.6.3. A garantia contratual ora prevista não se confunde com a garantia legal prevista no Código de 

Defesa do Consumidor, possuindo natureza exclusivamente contratual e finalidade de assegurar a fiel 

execução do objeto. 
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3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO  

3.1. Estimativa da demanda  

3.1.1. A solução consiste na contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

terceirizados com vistas a atender a demanda periódica de limpeza, conservação e higienização em 

áreas verdes, com serviços de capinação e roçada, bem como a remoção dos entulhos, em imóveis 

de propriedade da Companhia de Desenvolvimento de Curitiba – CURITIBA S.A., localizados na 

Cidade Industrial de Curitiba, nos dias e horários de funcionamento conforme informados neste edital 

bem como especificações e quantitativos descritos e em anexo no mesmo.  

3.1.2. Os serviços serão prestados na Cidade Industrial de Curitiba, nos imóveis de propriedade da 

Companhia de Desenvolvimento de Curitiba - CURITIBA S.A.,  com carga horária semanal de 44 

horas, admitida a compensação para cumprimento de segunda a sexta feira, desde que atendidos os 

requisitos das normas trabalhistas vigentes, para os serviços de limpeza e manutenção de áreas 

verdes., conforme discriminado nas tabelas a seguir: 

Local Serviços Turno 
Carga horária 

semanal 
Período do Contrato Qtde de postos 

Cidade 
Industrial 

de 
Curitiba 

     

Roçada Diurno 44 h 36 meses 02 

     

      

Total de Postos Máximo  02 

 

3.1.3. A quantidade de postos necessários para os roçada, capinação, limpeza e transporte dos 

resíduos resultantes e entulhos, foi estabelecida em função dos índices de produtividade média diária 

por profissional em relação a cada tipo de área e de sua complexidade, considerando-se, ainda, o 

prazo determinado para tal atividade, conforme tabela abaixo: 

 

Demanda dos Serviços de Jardinagem 

Áreas da CURITIBA S.A. Área (m2) 
Qtde. Estimada de Horas 

Semanais  

Áreas Verdes 132.000,00 44 h 

Total 132.000,00 44h 

* Produtividade : 250 m² / dia 

- Áreas Verdes: compreendem áreas não edificadas, e não pavimentadas, como, por 
exemplo: gramados e jardins, e contempla também as árvores e arbustos, flores, folhagens e 
vasos ornamentais existentes nos imóveis.  
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- Quantidade Estimada de Horas Semanais: número estimado de horas semanais 
contratadas, a serem realizadas em um dia por semana, para a execução das tarefas de 
manutenção e limpeza das áreas verdes, considerando o tipo de área e sua metragem; 

3.1.2. A empresa contratada será responsável pelo fornecimento de mão de obra qualificada, 

devidamente uniformizada, treinada e supervisionada, para a execução dos serviços de  

3.2. Descritivo da Prestação do Serviços 

3.2.1. Os serviços deverão ser prestados de acordo com as categorias profissionais, quantitativos, 

horários e locais, conforme a proposta apresentada pela proponente, obedecendo ao 

dimensionamento de mão de obra por metro quadrado (m²), com base em índices oficiais de 

produtividade adotados pela Administração, conforme parâmetros técnicos consolidados (Instrução 

Normativa nº 02/2008 alterada pela Instrução Normativa nº 03/2009) e Nota Técnica SMF nº 

001/2017. 

3.2.2. Os serviços serão prestados de segunda-feira à sexta-feira, das 08h às 18h. 

3.3. Prazo de execução dos serviços  

3.3.1. O início da execução dos serviços deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias após a emissão 

pela CONTRATANTE de Ordem de Serviço e a prestação dos mesmos, deverá ser realizada durante 

todo o período de vigência do contrato, que será de 36 (trinta e seis) meses, podendo ser prorrogado 

caso haja o interesse da CONTRATANTE nos termos do art. 138, inciso II, do Regulamento Interno de 

Licitações, Contratos e Convênios – RILC da CURITIBA S.A., respeitado o limite temporal legal.  

3.4. Endereço dos Locais  

3.4.1. A prestação dos serviços ocorrerá nos imóveis de propriedade da CURITIBA S.A. localizados na 

Cidade Industrial de Curitiba.  

3.4.2. A CONTRATANTE, durante a execução do contrato, poderá indicar novos locais e áreas para a 

prestação dos serviços, desde que respeitados os limites legais estabelecidos. Os horários de 

atendimento poderão ser alterados, com a devida comunicação à CONTRATADA, com no mínimo 48 

(quarenta e oito) horas de antecedência. 

3.5. Resultados e Benefícios a Serem Alcançados  

3.5.1. A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, conservação, 

higienização, capinação, roçada e remoção de entulhos em imóveis de propriedade da Companhia de 

Desenvolvimento de Curitiba – CURITIBA S.A. tem como finalidade assegurar a adequada 

manutenção das áreas sob sua responsabilidade, especialmente na região da Cidade Industrial de 

Curitiba – CIC, promovendo benefícios operacionais, ambientais, urbanísticos, patrimoniais e de 

segurança. 

3.5.2. Dentre os principais resultados e benefícios esperados, destacam-se: 

I. Manutenção contínua das condições de limpeza e conservação dos imóveis - Garantir que os 

terrenos e áreas verdes permaneçam limpos, organizados e adequadamente conservados, evitando o 

acúmulo de vegetação excessiva, resíduos e entulhos.  
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II - Prevenção de ocupações irregulares e descarte clandestino de resíduos - A manutenção periódica 

contribui para reduzir situações de invasão, ocupação irregular, descarte ilegal de lixo, entulhos e 

resíduos sólidos nos imóveis pertencentes à companhia.  

III - Redução de riscos à saúde pública e ao meio ambiente - A execução dos serviços auxilia no 

controle de vetores, animais peçonhentos e focos de proliferação de doenças, além de minimizar 

impactos ambientais decorrentes do abandono ou má conservação das áreas.  

IV - Melhoria da segurança patrimonial. A conservação adequada dos terrenos proporciona maior 

visibilidade e controle das áreas, reduzindo riscos de depredação, incêndios, vandalismo e utilização 

indevida dos imóveis.  

V - Atendimento às exigências legais, sanitárias e urbanísticas. A contratação possibilita o 

cumprimento das normas municipais, ambientais e sanitárias aplicáveis à conservação urbana e 

manutenção de terrenos, evitando autuações e responsabilizações à Companhia.  

VI - Valorização e preservação do patrimônio imobiliário da CURITIBA S.A. - Os serviços contribuem 

para a manutenção das condições físicas e urbanísticas dos imóveis, preservando seu valor 

econômico, funcional e institucional.  

VII - Melhoria das condições urbanas e paisagísticas da Cidade Industrial de Curitiba - A conservação 

das áreas verdes e terrenos promove melhoria visual do espaço urbano, contribuindo para a 

organização territorial e para a qualidade ambiental da região.  

VIII - Maior eficiência operacional na gestão dos imóveis - A terceirização especializada permite 

execução planejada e periódica dos serviços, com padronização das atividades, otimização de 

recursos e maior controle sobre a manutenção das áreas.  

IX - Disponibilização de mão de obra especializada e equipamentos adequados - A contratação 

garante que os serviços sejam executados por profissionais capacitados, utilizando equipamentos 

apropriados e observando normas de segurança do trabalho.  

X - Economicidade e racionalização administrativa - A contratação centralizada dos serviços reduz a 

necessidade de mobilização de estrutura própria da companhia para atividades operacionais de 

manutenção, permitindo foco nas atividades institucionais e estratégicas da empresa.  

XI - Mitigação de riscos de incêndios em áreas com vegetação alta - A realização periódica de 

capinação e roçada reduz significativamente o risco de queimadas e incêndios urbanos, 

especialmente em períodos de estiagem.  

XII - Maior agilidade no atendimento das demandas periódicas de manutenção - A existência de 

contrato contínuo possibilita respostas mais rápidas às necessidades de limpeza e conservação 

identificadas nos imóveis da Companhia.  

XIII - Fortalecimento da imagem institucional da Companhia - A adequada conservação dos imóveis 

demonstra zelo pela gestão patrimonial pública, contribuindo para a credibilidade institucional perante 

a população, órgãos de controle e parceiros públicos e privados. 

3.6. Consórcio  
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3.6.1. A formação de consórcio em licitação em regra é admitida em questões de complexidade e 

relevante vulto, em que, uma empresa não teria condições de executar por si só o serviço ou quando 

os requisitos de qualificação remeter a múltiplas especialidades, situações estas que poderiam impedir 

ou dificultar a participação isolada de empresas com condições de sozinhas, atenderem a todos os 

requisitos exigidos no edital. Neste caso, como forma de aumentar a competitividade por meio do 

número de participante é admissível a formação de consórcio para participação em certame licitatório.  

3.6.2. No entanto, no caso em concreto, trata-se da contratação de serviço comum, a ser contratado 

por meio de pregão eletrônico, que podem facilmente ser encontrados de forma generalizada no 

mercado, situação esta, que permite a possibilidade de um grande número de participantes na 

disputa, não havendo assim a necessidade da participação de empresas reunidas em 

consórcio, uma vez que os critérios relativos à contratação, reitera-se, não remetem a situações que 

podem impedir ou dificultar a participação de empresas que não estejam reunidas nesta condição.  

 

4. QUANTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS  

4.1. Atribuições da Equipe 

I - Utilizar métodos específicos de roçada, capinação e remoção de entulhos de modo a preservar e 

não causar danos a área, superfície, equipamento ou qualquer item de limpeza. Quando da execução 

dos serviços em lugares de fluxo parcial ou intenso de pessoas e/ou veículos, disponibilizar placas 

sinalizadoras visando assegurar a integridade física dos transeuntes.  

II - Disponibilizar equipamentos necessários à realização dos serviços e compatíveis com o local da 

sua prestação.  

III - Durante a execução dos serviços, evitar que ocorra o levantamento de partículas que causam 

danos ao aparelho respiratório.  

IV - Implantar adequadamente o planejamento, a execução e supervisão permanente dos serviços, de 

forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, 

mantendo sempre em perfeita ordem os imóveis de propriedade da CURITIBA S.A. 

V - Adotar boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios, menor poluição, nos 

termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 2, de 30 de abril de 2008, tais como:  

一 Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes;  

一 Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;  

一 Racionalização/economia no consumo de energia elétrica e água;  

一 Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e 

conservação;  

一 Utilização de lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (água de 

chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes 

bacteriológicos, minas e outros);  
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一 Desenvolvimento ou adoção de manuais de procedimentos de descarte de materiais 

potencialmente poluidores, tais como pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham em 

suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, aos estabelecimentos que as 

comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse 

aos fabricantes ou importadores;  

一 Tratamento idêntico deverá ser dispensado a lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis 

em geral. Estes produtos, quando descartados, deverão ser separados e acondicionados em 

recipientes adequados para destinação específica;  

4.2. Exigências referente a equipe  

4.2.1. Aptidões:  

I - Organização e disciplina, para execução correta das rotinas de limpeza, cumprimento de 

cronogramas e manutenção da ordem nos ambientes atendidos.  

II - Responsabilidade e comprometimento, demonstrando zelo pelo patrimônio público, assiduidade, 

pontualidade e cumprimento rigoroso das atribuições.  

III - Agilidade e atenção aos detalhes, garantindo eficiência na execução dos serviços e qualidade nos 

resultados finais.  

IV - Capacidade de seguir normas e procedimentos operacionais, incluindo orientações de segurança 

do trabalho, uso correto de EPIs e manipulação adequada de produtos químicos.  

V - Capacidade de trabalho em equipe, mantendo cooperação, respeito hierárquico e integração com 

os demais colaboradores.  

VI - Resistência física compatível com a atividade, considerando a natureza contínua e operacional do 

serviço.  

VII - Iniciativa e proatividade, para identificação de sujeiras, riscos e demandas extraordinárias, 

comunicando imediatamente à supervisão.  

4.2.2. Atribuições:  

I - Cumprir os horários estabelecidos de entrada e saída do serviço;  

II - Comunicar à supervisão ou coordenação do serviço qualquer problema que venha a interferir na 

atividade ou na qualidade do serviço a ser realizado;  

III - Zelar pelo patrimônio da área sob sua responsabilidade;  

IV - Promover a qualidade dos serviços prestados, dentre outras atribuições;  

V - Não fumar nos ambientes internos e externos do local de trabalho;  

VI - Usar uniformes e calçados próprios e limpos;  

VII - Higiene no local de trabalho;  

VIII - Manter asseio e higiene pessoal;  

IX - Alimentar-se em horários e locais adequados destinados para tal fim;  
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X - Não utilizar aparelho de celular no local de trabalho.  

 

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

5.1. A CONTRATADA deve dispor de manual com Procedimentos Operacionais Padronizados – 

POP’s. Estes documentos deverão estar disponíveis e em local de fácil acesso aos funcionários 

envolvidos. Os POP’s deverão conter as instruções sequenciais das operações e a frequência de 

execução. Deverão conter, no mínimo, as seguintes informações: natureza da superfície a ser 

higienizada, método de higienização, princípio ativo selecionado e sua concentração, tempo de 

contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização e outras 

informações que se fizerem necessárias;  

5.2. Os funcionários que executarão os serviços de limpeza, conservação e higienização deverão ter 

um programa de capacitação para as atividades que vão exercer. Este treinamento deverá ser 

comprovado.  

1. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

1.1. Limpeza Externa de vias, logradouros e áreas verdes.  

a. Limpeza Externa de Terrenos, Áreas Verdes e Instalações consiste nas atividades de 

remoção de entulhos e galhos, roçada manual e mecanizada de vegetação rasteira e 

arbustiva, capina, raspagem, remoção de focos de resíduos e varrição manual nas 

instalações, terrenos e áreas verdes de propriedade ou de responsabilidade da 

Companhia de Desenvolvimento de Curitiba - CURITIBA S.A. localizados na Cidade 

Industrial de Curitiba. 

b. As equipes designadas para estas atividades deverão dispor de ferramentas e 

equipamentos mínimos para a perfeita execução dos serviços constantes em planilha.  

c. Todo pessoal para manuseio dos equipamentos e ferramentas deverão ser fornecidos 

pela CONTRATADA.  

d. Todos Equipamentos, ferramentas, EPI’s, EPC’s, também deverão ser fornecidos pela 

CONTRATADA assim como combustível e manutenção periódica dos mesmos. 

e. Todo produto resultante da execução do serviço em questão deverá ser removido dos 

locais em no máximo em 03 horas após a execução do serviço, com o auxílio do 

caminhão a ser fornecido pelo CONTRATANTE.  

f. A prestação de serviços de manutenção e conservação envolverá todas as etapas  do 

processo de operacionalização das áreas identificadas, conforme o padrão estabelecido 

pelo Contratante:  



   

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A 
Rua Barão do Rio Branco, 45 – 7º andar – Centro – Curitiba – Pr 

80.010-180 - Fone 41 3221-8800 / 3221-8820 
www.curitibasa.com.br 

36 
 

g. Os serviços deverão estar sob a responsabilidade técnica de profissional de nível 

superior em áreas correlatas ao objeto contratado, com registro junto ao CREA – 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

h. Os serviços deverão ser prestados nos padrões técnicos recomendados e contar com 

quadro de pessoal operacional capacitado e em número suficiente.  

i. A Contratada deverá executar todas as atividades necessárias à obtenção do escopo 

contratado, dentre as quais se destacam:  

j. Manutenção e conservação de Gramados em área plana/área de talude e outras:  

1. Capinação;  

2. Coleta e remoção de lixo;  

3. Coroamento em plantas ou colocação de cobertura morta;  

4. Corte e recolhimento de galhos condenados ou caídos;  

5. Cortes de gramados, incluindo recortes em passeios, canteiros, árvores e 

muros, terrenos, áreas verdes.  

6. Desinçamento dos gramados e canteiros;  

7. Erradicação das plantas invasoras;  

8. Limpeza geral: limpeza de toda a área, com varredura e retirada de folhas, 

flores e galhos secos, de ervas arrancadas nas capinações e qualquer 

outro tipo de detrito;  

9. Pequenos acertos de terreno para desvio de águas pluviais utilizando 

métodos para conservação do solo;  

10. Rastelagem e remoção dos restos vegetais, resultantes do corte;  

11. Refilamento das áreas gramadas;  

12. Roçada; 

13. Erradicação do foco de proliferação do mosquido Aedes Aegypti.  
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k. Manutenção e conservação de jardins, áreas verdes, terrenos vazios, praças, 

canteiros, etc:  

1. Capinação;  

2. Coleta e remoção de lixo;  

3. Coroamento em plantas ou colocação de cobertura morta;  

4. Corte e recolhimento de galhos condenados ou caídos;  

5. Cortes de cercas vivas;  

6. Desinçamento dos gramados e canteiros;  

7. Erradicação das plantas invasoras;  

8. Limpeza geral: limpeza de toda a área, com varredura e retirada de folhas, 

flores e galhos secos, de ervas arrancadas nas capinações e qualquer 

outro tipo de detrito;  

9. Pequenos acertos de terreno para desvio de águas pluviais utilizando 

métodos para conservação do solo;  

10. Rastelagem e remoção dos restos vegetais, resultantes do corte;  

11. Recorte específicos de meio fios, calçadas e canteiros;  

12. Erradicação do foco de proliferação do mosquido Aedes Aegypti.  

13. Roçada;  

l. Manutenção e conservação de Áreas Verdes: Roçagem com remoção:  

1. Capinação;  

2. Corte e recolhimento de galhos condenados ou caídos; 

3. Limpeza geral: limpeza de toda a área, com varredura e retirada de folhas, 

flores e galhos secos, de ervas arrancadas nas capinações e qualquer 

outro tipo de detrito;  
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4. Remoção, carga, transporte e descarregamento dos materiais, resultante 

da limpeza geral; e,  

5. Roçagem de vegetação diversa envolvendo corte manual e/ou mecanizado 

das áreas.  

6. Erradicação do foco de proliferação do mosquito Aedes Aegypti.  

7. Toda a remoção, carga, transporte e descarregamento dos materiais 

resultantes da limpeza geral devem seguir rigorosamente as normas 

técnicas e legislação que regulamentam a matéria, em especial a NBR 

1.004.  

1.2. Capina Manual  

1.2.1 Consiste do corte e erradicação de vegetação rasteira, mato, ervas daninhas etc., visando o 

melhoramento e o combate ao foco de proliferação do mosquito transmissor da dengue, em imóveis 

indicados pela CONTRATANTE. 

a. As operações de capina serão efetuadas de modo a minimizar os danos aos locais 

pavimentados.  

b. Toda vegetação existente na superfície deverá ser erradicada.  

c. O material removido será amontoado e lançado em local apropriado, evitando a 

obstrução do sistema de drenagem e danos ambientais.  

d. Em nenhuma hipótese o material removido deverá ser queimado.  

e. O serviço de capina deve ser executado com todos os cuidados necessários para que  o 

equipamento utilizado não venha a ferir o caule de árvores existentes.  

f. Os resíduos gerados pelo serviço de capina deverão ser varridos com a utilização de 

vassourões de cabo inclinado, vassouras de aço e/ou sopradores, tanto em áreas 

gramadas, quanto em áreas pavimentadas. Posteriormente, com o auxílio de carrinhos-

de-mão e cestos, os resíduos deverão ser recolhidos e dispostos em montes. Os montes 

deverão ser formados e recolhidos diretamente dentro dos compartimentos de carga de 

caminhões ou tratores agrícolas.  

g. Os serviços de capina devem, ser feitos com a quantidade de funcionários suficientes 

para a perfeita execução dos serviços e aprovados pela fiscalização.  
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h. Todo pessoal, equipamento, maquinário, EPI’s, EPCs,e demais materiais necessários 

para a perfeita execução dos serviços deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.  

i. Os produtos gerados da capina deverão retirados dos locais, no máximo em 3 horas após 

a realização dos serviços.  

1.3. Roçada Manual e Mecanizada  

1.3.1 Roçada é o procedimento de corte e retirada da vegetação de pequeno porte  existentes nos 

imóveis indicados na Cidade Industrial d Curitiba, dando-lhes melhor aspecto e condições de 

visibilidade ao usuário, eliminando o foco de proliferação do mosquito Aedes Aegypti, e ao mesmo 

tempo, evitar a ocorrência de incêndios e animais peçonhentos, tais como cobras, aranhas e 

escorpiões, etc.  

1.3.2. Roçada Manual  

a. Aparo de vegetação rasteira e gramado com utilização de roçadeiras mecânicas  

portáteis, manuais á gasolina ou elétricas. 

b. Os serviços de poda de gramado deverão ser executados utilizando-se máquinas  

manuais a gasolina, ou elétrica (roçadeira lateral). 

c. No caso de utilização de máquinas movidas por motores elétricos, a CONTRATADA não 

poderá servir-se das tomadas de força existente na área.  

d. A grama cortada deve der rastelada, juntada e transportada pela CONTRATADA,  logo 

após o corte.  

e. O corte da grama, seu rastelamento e transporte devem ser feitos sem estragos da área 

ou do paisagismo existente, ficando a CONTRATADA no caso de danos ou estragos, 

obrigada às suas expensas, aos reparos que derem causa.  

f. Após o corte, os gramados deverão ser carpidos nos limites próximos dos meios-fios, das 

caixas de passagem, dos drenos, dos postes, dos alambrados e de outras construções  

de modo a evitar que a grama cresça por sobre os mesmos.  

g. Por ocasião da poda do gramado deve ser feito o coroamento de todas as árvores  

existentes no local gramado sejam elas ornamentais ou nativas.  

h. Os sulcos laterais de drenagens, os quais têm função de drenar as pistas, devem ser 

totalmente desobstruídos e reabertos possibilitando escoamento das águas precipitadas.  



   

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A 
Rua Barão do Rio Branco, 45 – 7º andar – Centro – Curitiba – Pr 

80.010-180 - Fone 41 3221-8800 / 3221-8820 
www.curitibasa.com.br 

40 
 

i. Os equipamentos (roçadeiras laterais) e outros, necessários à execução deste  serviço e 

a retirada do material, com exceção do fornecimento do caminhão basculante ou 

veículo equivalente, são de responsabilidade da CONTRATADA.  

j. Os locais a serem roçados devem ser previamente inspecionados, de forma a retirar 

pedras ou outros resíduos que possam ser arremessados pelas roçadeiras contra 

pessoas ou bens materiais. Será obrigação da CONTRATADA utilizar redes de proteção 

no entorno dos  equipamentos de roçada que estiverem em operação, não sendo 

admitido a prestação do serviço sem este equipamento de proteção coletiva.  

k. Todo pessoal, equipamento, maquinário, EPI’s e demais materiais necessários para a 

perfeita execução dos serviços deverão ser fornecidos pela CONTRATADA. 

l. Os produtos da roçada deverão retirados dos locais, no máximo em 3 horas após a 

realização dos serviços.  

1.3.3. Roçada Mecanizada  

a. Aparo de vegetação rasteira e gramado com utilização de trator com roçadeira 

apropriada. 

b. Os serviços de poda de gramado deverão ser executados utilizando-se trator com 

roçadeira apropriada e obrigatoriamente com proteção lateral e traseira.  

c. A grama cortada deve ser rastelada, juntada e transportada pela CONTRATADA, logo 

após o corte, para local apropriado e aprovado pela legislação municipal.  

d. O corte da grama, seu rastelamento e transporte devem ser feitos sem estragos da área 

ou do paisagismo existente, ficando a CONTRATADA no caso de danos ou estragos, 

obrigada às suas expensas, aos reparos que derem causa.  

e. Após o corte, os gramados deverão ser carpidos nos limites próximos dos meios-fios, das 

caixas de passagem, dos drenos, dos postes, dos alambrados e de outras construções 

de modo a evitar que a grama cresça por cobre os mesmos.  

f. Por ocasião da poda do gramado deve ser feito o coroamento de todas as árvores 

existentes no local gramado sejam elas ornamentais ou nativas.  

g. Os sulcos laterais de drenagens, os quais tem função de drenar as pistas, devem ser 

totalmente desobstruídos e reabertos possibilitando escoamento das águas precipitadas.  

h. Todo equipamento e outros necessários à execução deste serviço, e responsabilidade da 

CONTRATADA.  
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i. Os serviços de roçada mecanizada devem necessariamente, ser feitos em equipe com 

numero de funcionários e equipamentos suficientes para a perfeita execução dos 

serviços.  

j. Todo material oriundo das roçadas deverá ser amontoado e recolhido em cestos e 

posteriormente colocados em caminhões e levados para o descarte;  

k. Os produtos oriundos das roçadas deverão ser retirados dos locais públicos no máximo 

03 (três) horas após a execução dos serviços;  

l. Todo pessoal, equipamentos, EPI’s, EPC’s, e demais materiais necessários para a 

perfeita execução dos serviços, deverá ser fornecido pela CONTRATADA.  

m. O controle será feito por inspeção visual da qualidade da execução da Roçada 

Manual/Mecanizada e em função dos parâmetros especificados.  

n. A aprovação dos serviços baseada no controle executado por qualquer das partes e 

confirmada pela CONTRATANTE, não exime o CONTRATADO da responsabilidade final 

pela qualidade da execução dos serviços.  

1.4. Carregamento e Descarregamento Manual /mecanizado de Caminhões  

1.4.1. Esta atividade consiste no carregamento e descarregamento manual e mecanizado com 

utilização de maquinário e veículos, de resíduos sólidos soltos ou ensacados, tais como:  

a. podas, caliça, terra, animais mortos de pequeno e grande porte, oferendas religiosas, 

imobiliário, pneus, sucatas, entulhos, galhos, etc.,entre outros materiais, em caminhões 

ou tratores agrícolas com compartimentos de carga variados, conforme determinação da 

CURITIBA S.A. e fornecimento dos equipamentos pela CONTRATANTE.  

b. Para melhor aproveitamento da capacidade de carga dos caminhões, poderá ser 

solicitado aos operários da CONTRATADA o destocamento de galhos e troncos, com a  

utilização de machados, facões e, se necessário, motosserras.  

c. Também faz parte desta atividade a acomodação da carga na carroceria, para maior 

aproveitamento de sua capacidade, a operação de colocação e retirada de lona de 

cobertura e a abertura e fechamento dos compartimentos de carga.  

d. Não será permitido a compactação da carga com a utilização dos pés.  

e. As equipes designadas para esta atividade deverão estar equipadas, necessariamente, 

com garfos curvos e retos, pás de concha, vassouras, vassouras de aço, machados, 

foices e facões.  
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f.  A sinalização viária deste serviço deve ser feita com cones de sinalização, dispostos em 

quantidade e forma necessários a visualização a uma distância segura da existência de 

operários na pista.  

g. Todo pessoal, equipamento, maquinário, EPI’s,EPC’s e demais materiais necessários 

para a perfeita execução dos serviços deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.  

2. SISTEMA DE TRABALHO  

2.1. As atividades serão executadas por equipes de operários da CONTRATADA, 

comandadas por seus encarregados. As equipes de trabalho deverão estar permanentemente 

uniformizadas e munidas de ferramentas, Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, Equipamentos 

de Proteção Coletiva – EPC’s e materiais de consumo necessários à execução completa das tarefas. 

Caberá CURITIBA S.A. elaborar a programação de serviços, supervisionar e fiscalizar a sua 

execução.  

2.2. Os trabalhos serão executados de acordo com programação prévia, através de Ordens 

de Serviço/Requisições indicando o tipo de trabalho a ser realizado, os locais de trabalho, os prazos 

de execução e o quantitativo do serviço. O efetivo de operários a ser utilizado, deverá ser o suficiente 

e adequado para a perfeita execução dos serviços.  

 Seleção adequada de EPI’s em função dos riscos e conforto do trabalhador, com 

Certificado de Aprovação;  

 Capacitação dos trabalhadores por profissional de segurança do trabalho sobre os 

riscos e medidas preventivas nas atividades junto às vias públicas.  

2.3. Tal projeto deverá prever, necessariamente, que a liberação das equipes para a 

execução das atividades deverá ser precedida, diariamente, da expedição de termo de permissão 

para trabalho a ser emitida por profissional de segurança do trabalho da contratada, após checagem 

dos quesitos para a garantia da segurança e saúde dos trabalhadores.  

2.4. A critério dos Técnicos de Segurança do Trabalho da CONTRATADA, poderão ser 

utilizados outros equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva.  

2.5. Os uniformes deverão(atendendo a NBR 15.292 - Vestuário de Segurança de Alta 

Visibilidade) e nas jaquetas e camisetas deverá constar o nome da empresa.  

2.6. Em nenhuma hipótese será permitido, parte dos trabalhadores da CONTRATADA, o 

desenvolvimento dos serviços especificados neste projeto básico, sem a devida utilização dos 

uniformes e EPI’s e EPC’s.  
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2.7. A responsabilidade de sinalização viária para execução dos serviços será de 

responsabilidade da contratada.  

2.8. Os encarregados de equipes deverão ser devidamente capacitados quanto à sinalização 

de serviços em vias de transito de veículos.  

2.9. As equipes de roçada e serviços diversos deverão ter disponíveis redes de proteção 

contra arremesso de pedras, em quantidade igual ou superior ao número de roçadeiras em operação.  

3. MATERIAIS DE CONSUMO  

3.1. Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todo material necessário 

à operação dos sopradores, roçadeiras e motosserras, com exceção de caminhão que será fornecido 

pela CONTRATANTE, tais como: combustíveis, óleos, graxas e acessórios de corte, sendo também 

de sua responsabilidade a manutenção das mesmas.  

4. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

4.1. O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre 

o valor do contrato, a qual poderá ser representada por Moeda Corrente no País, Títulos da Dívida 

Pública, Seguro Garantia ou Fiança Bancária;  

4.2. A adjudicatária, quando da assinatura do termo de contrato, deverá, sob pena de decair o 

direito de contratação, apresentar o comprovante de formalização da garantia.  

4.3. Quando a garantia contratual for prestada na modalidade de Carta de Fiança Bancária ou 

Seguro Garantia, o prazo de validade da mesma deverá perdurar até o término da vigência do 

Contrato.  

4.4. As garantias contratuais serão liberadas mediante requerimento, devidamente 

protocolado no Serviço de Protocolo Geral da Companhia de Desenvolvimento de Curitiba, após o 

recebimento definitivo do serviço.  

4.5. Se ocorrer majoração do valor contratual, o valor da garantia de execução será acrescido 

pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado.  

4.6. A CONTRATADA perderá a garantia de execução e a garantia adicional, conforme o 

caso, quando:  

4.6.1 Da inadimplência das obrigações ou rescisão unilateral do termo de contrato;  

4.6.2 Quando do não recebimento definitivo do serviço; 
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4.7. Ocorrendo o previsto no item anterior, a importância correspondente à garantia de 

execução e da garantia adicional, se houver, serão apropriados pelo CONTRATANTE a título de 

indenização ou de multa, isolada ou cumulativamente.  

5. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  

5.1. Obriga-se a CONTRATADA, para o bom andamento dos serviços, colocar à disposição 

dos mesmos, equipamentos adequados e necessários em quantidade e qualidade para a execução 

dos serviços em conformidade com o objeto do contrato.  

5.2. Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de interditar a utilização de qualquer 

equipamento que não esteja em perfeitas condições de uso ou que julgar impróprio para a execução 

do objeto do contrato.  

5.3. É expressamente vedado à CONTRATADA o transporte de trabalhadores em carrocerias 

de caminhões, dentro do canteiro de obras ou fora dele, que não atenda as normas de segurança do 

trabalho e de trânsito. O transporte coletivo de trabalhadores em veículos automotores deve obedecer 

às normas de segurança instituídas pelo Código de Trânsito Brasileiro, bem como as definidas pela 

Norma Regulamentadora nº 18, do Ministério do Trabalho, de forma que venha a ser elidida a 

responsabilidade solidária do CONTRATANTE.  

5.4. A CONTRATADA, uma vez iniciados os serviços, somente poderá retirar equipamentos e 

pessoal necessários à execução dos mesmos, mediante prévia solicitação e expressa aprovação do 

CONTRATANTE.  

5.5. A CONTRATADA deverá providenciar, obrigatoriamente, a afixação de adesivos ou 

placas em todos os equipamentos destinados à execução do objeto do contrato. 

6. SINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  

6.1. Quando necessário, a empresa contratada deverá providenciar antes do início de cada 

serviço, a colocação nos locais de trabalho de: placa(s) de sinalização, cones, fitas sinalizadoras e 

uniformes, nas quantidades e modelos adequados, e sem ônus algum para a CURITIBA S.A.  

6.2. Em se tratando de serviços em vias públicas, compete à CONTRATADA em obter, antes 

do início dos mesmos, o devido alvará junto a Coordenadoria de Obras de Curitiba (COC), conforme 

legislação em vigor, bem como em obedecer rigorosamente às orientações expressas no referido 

Alvará.  

6.3. Compete à CONTRATADA observar as normas de circulação de veículos e pedestres, 

estabelecidas pelos Órgãos Federal, Estadual, Municipal e pelo Código de Trânsito Brasileiro, no 

tocante à circulação e sinalização das vias públicas.  
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7. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA  

7.1. A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto do contrato, nos termos do Artigo 

927 e seguintes do Código Civil Brasileiro e demais legislação aplicável.  

7.2. A CONTRATADA responsabiliza-se pelo bom andamento dos serviços, bem como pela 

execução dos mesmos, dentro da boa técnica e rigorosamente de acordo com os projetos, 

especificações e memoriais respectivos.  

7.3. O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização poderá impugnar ou interditar no todo 

ou em parte qualquer serviço, quando os mesmos contrariarem a boa técnica ou quando estiverem em 

desacordo com os projetos, as especificações técnicas, os memoriais respectivos, isolados ou 

cumulativamente.  

7.4. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, pessoa física ou jurídica, durante a execução dos serviços 

contratados, inclusive, quanto a acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, 

indenizações, etc., isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possam surgir 

em decorrência.  

6. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS  

6.1. A CONTRATADA fica responsável pelo fornecimento, transporte, alocação e manutenção de 

todos os equipamentos necessários, em quantidades suficientes, para a perfeita execução do objeto 

contratado.  

6.2. Os equipamentos necessários para execução dos serviços poderão ser guardados em local 

apropriado determinado pela CONTRATANTE, desde que devidamente identificados.  

6.3. A CONTRATADA se responsabiliza pelo uso inadequado de produtos nos bens móveis e 

implicação na reparação dos danos.  

6.4. Os equipamentos disponibilizados pela CONTRATADA deverão estar em plenas condições de 

uso (entende-se por “plena condição de uso” o equipamento incluindo os acessórios necessários para 

seu funcionamento).  

6.5. Equipamentos e Materiais de Segurança Obrigatórios.  

6.5.1. A CONTRATADA deverá atender na íntegra a Lei 6.514/77 e a Portaria MTB 3.214/78 NR 6.  

6.5.2. Obriga-se a CONTRATADA quanto ao EPI, conforme a Portaria MTB 3.214/78 NR 6:  

6.5.3. Adquirir o adequado ao risco de cada atividade;  

6.5.4. Exigir seu uso;  

6.5.5. Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de 

segurança e saúde no trabalho;  
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6.5.6. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação;  

6.5.7. Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;  

6.6. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica;  

6.7. Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada;  

6.8. Registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema 

eletrônico.  

6.9. Obriga-se o empregado, quanto ao EPI, conforme a Portaria MTB 3.214/78 NR 6:  

6.9.1. Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;  

6.9.2. Responsabilizar-se pela guarda e conservação;  

6.9.3. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso;  

6.9.4. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.  

6.10. Os equipamentos e materiais de proteção individual deverão ser entregues diretamente nos 

locais de prestação de serviços, pela CONTRATADA, que deverá também fazer a fiscalização de uso 

dos mesmos.  

 

7. RELAÇÃO DE UNIFORME – INSUMOS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS PELA 

CONTRATADA  

7.1 Ao que se refere ao fornecimento de materiais e as quantidades, as mesmas tratam-se de 

parâmetro de referência mínima, todavia poderão ser propostas soluções diferentes, desde que as 

mesmas possuam qualidade e eficiência superiores a mínima exigida.  

7.2. A CONTRATADA deverá, às suas expensas, fornecer uniformes adequados à atividade de 

roçada, aos profissionais que se apresentarem a CURITIBA S.A.  

 

Descrição Quantidade Unidade 

Jaleco profissional em brim, com bolso 
grande e emblema da empresa 

02 unidade 

Camisa em Brim e emblema da 
empresa  

04 unidade 

Calça em brim, com bolsos tipo sacola 
32 cm nas laterais 

04 unidade 

Bota Bico de Aço 02 unidade 

EPIS 02 Conforme Exigência Legal 
da Função 
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7.3. A CONTRATADA deverá, às suas expensas, fornecer os equipamentos para os serviços de 

roçada, aos profissionais que se apresentarem a CURITIBA S.A., compreendendo:  

7.3.1 Custos dos Equipamentos e Insumos 

 

Marca / Modelo / 
Capacidade 

Ano de 
Fabricação Quantidade Valor 

Mensal Total Orçado Estimado 

 
Roçadeira FS 220 2024/2026 2   

Assoprador 2024/2026 1   
Gasolina     

Motosserra 2024/2026 1   
  

7.4. A CONTRATADA fica responsável pelo fornecimento, transporte, alocação e manutenção de 

todos os equipamentos necessários, em quantidades suficientes, para a perfeita execução do objeto 

contratado.  

7.5. Os equipamentos necessários para execução dos serviços de limpeza e conservação poderão ser 

guardados em local apropriado determinado pela CONTRATANTE, desde que devidamente 

identificados.  

7.6. A CONTRATADA se responsabiliza pelo uso inadequado de produtos nos bens móveis e 

implicação na reparação dos danos.  

7.7. Os equipamentos disponibilizados pela CONTRATADA deverão estar em plenas condições de 

uso (entende-se por “plena condição de uso” o equipamento incluindo os acessórios necessários para 

seu funcionamento).  

7.8. A CONTRATADA ficará responsável pela substituição e manutenção de todo e qualquer 

equipamento utilizado nos serviços de limpeza que apresente defeitos e problemas durante a vigência 

do contrato.  

 

8. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS – ANS  

8.1. Os serviços objeto do Termo de Referência serão constantemente avaliados pelos fiscais do 

contrato, que assinalarão as ocorrências na “Relação de Ocorrências”. Os níveis de serviço 

apresentados neste ANS têm como função definir os indicadores de acompanhamento da qualidade 

dos serviços prestados durante a contratação.  

8.2. É requisito básico que a CONTRATADA cumpra e respeite as obrigações trabalhistas conforme 

lei vigente, bem como siga corretamente o plano de trabalho elaborado pelas partes do contrato.  

8.3. A “Relação de Ocorrências” será utilizada como forma de mensuração dos resultados obtidos na 

prestação de serviços de limpeza, inclusive na prestação dos serviços adicionais, a fim de apurar 

mensalmente o total de ocorrências conforme discriminadas na tabela constante no item 8.4.  
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8.4. Tabela Relação de Ocorrências  

RELAÇÃO DE OCORRÊNCIAS  

OCORRÊNCIA 1: Inobservância da utilização de uniformes e EPI’s, uso de uniforme e EPI’s 

incompleto ou inadequado, uniforme ou EPI’s excessivamente danificado. Deixar de providenciar 

conjunto completo de uniforme e EPI’s aos funcionários no prazo de 3 (três) dias após solicitado.  

AFERIÇÃO: Condicionada à verificação pelo fiscal do contrato.  

OBSERVAÇÃO: A quantidade de ocorrência registrada corresponderá ao número de funcionários que 

nela incorrerem em um mesmo dia. A ocorrência pela não entrega do uniforme e/ou dos EPI’s a cada 

funcionário conforme o Termo de Referência será anotada a cada dia de atraso.  

Total de Ocorrências:  

Data da Ocorrência / Descrição sintética  

OCORRÊNCIA 2: Não observância da manutenção das quantidades de equipamentos e/ou utensílios 

necessários à adequada execução dos serviços, conforme solicitado no Termo de Referência, ou 

ainda, disponibilização e/ou utilização de equipamentos ou utensílio que não atenda aos objetivos da 

CURITIBA S.A. quanto à qualidade do serviço de limpeza.  

AFERIÇÃO: Condicionada à verificação pelo fiscal do contrato, que anotará o tipo de equipamento ou 

utensílio indisponível.  

OBSERVAÇÃO: A falta de cada material, equipamentos e/ou utensílio específico, será considerada 

ocorrência individual, podendo ocorrer o registro de várias ocorrências. Após a solicitação, a 

CONTRATADA deverá atender ao pedido em até 48 (quarenta e oito) horas.  

Total de Ocorrências:  

Data da Ocorrência / Descrição sintética  

OCORRÊNCIA 3: Inobservância do tempo máximo de 15 (quinze) minutos para o atendimento às 

solicitações de serviço recebidas.  

AFERIÇÃO: Condicionada à verificação pelo fiscal do contrato ou à comunicação formalizada a este, 

efetuada por servidor que a tiver verificado.  

Total de Ocorrências:  

Data da Ocorrência / Descrição sintética  

OCORRÊNCIA 4: Resultado ineficiente da limpeza no dia a dia de todo o espaço.  

AFERIÇÃO: Condicionada à verificação pelo fiscal do contrato ou à comunicação formalizada a este, 

efetuada por servidor que tenha verificado sua ocorrência.  

OBSERVAÇÃO: Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, a cada fato verificado 

corresponderá uma ocorrência, podendo ocorrer o registro de várias ocorrências na mesma data.  

Total de Ocorrências:  

Data da Ocorrência / Descrição sintética  
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OCORRÊNCIA 5: Deixar de substituir empregado com rendimento insatisfatório ou que tenha conduta 

incompatível com suas atribuições.  

AFERIÇÃO: Condicionada à apuração da ocorrência pelo fiscal do contrato.  

OBSERVAÇÃO: O fiscal registrará a ocorrência acompanhada de informações sobre o fato ocorrido e 

encaminhará ao Gestor do Contrato que solicitará a empresa a substituição do empregado no prazo 

máximo de 5(cinco) dias úteis.  

Total de Ocorrências:  

Data da Ocorrência / Descrição sintética  

OCORRÊNCIA 6: Ausência da coleta dos entulhos  

AFERIÇÃO: Condicionada à verificação pelo fiscal do contrato, efetuada por servidor que tenha 

verificado sua ocorrência.  

OBSERVAÇÃO: Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, a cada fato ocorrido 

corresponderá uma ocorrência, podendo ocorrer o registro de várias ocorrências na mesma data.  

Total de Ocorrências:  

Data da Ocorrência / Descrição sintética  

OCORRÊNCIA 7: Retirar colaborador do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia da 

CONTRATANTE.  

AFERIÇÃO: Condicionada à verificação pelo fiscal do contrato, efetuada por servidor que tenha 

verificado sua ocorrência.  

OBSERVAÇÃO: Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, a cada fato ocorrido 

corresponderá uma ocorrência, podendo ocorrer o registro de várias ocorrências na mesma data.  

Total de Ocorrências:  

Data da Ocorrência / Descrição sintética  

OCORRÊNCIA 8: Não cumprimento dos POP’s  

AFERIÇÃO: Condicionada à verificação pelo fiscal do, efetuada por servidor que a tiver verificado.  

OBSERVAÇÃO: Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, a cada fato ocorrido 

corresponderá uma ocorrência, podendo ocorrer o registro de várias ocorrências na mesma data.  

Total de Ocorrências:  

Data da Ocorrência / Descrição sintética  

 

8.5. Instruções de preenchimento:  

8.5.1. Preencher cada um dos itens de avaliação de ocorrências, indicando o dia e hora da ocorrência, 

indicando sinteticamente o fato gerador e, quando pertinente, indicando os funcionários envolvidos na 

tabela existente em cada item.  
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8.6. Cálculo de Imperfeições e Efeito Remuneratório 

8.6.1. Diante das ocorrências constantes na “Relação de Ocorrências”, CONTRATANTE promoverá a 

tabulação dos mesmos, conforme modelo de Tabela de Cálculo de Imperfeições e Efeito 

Remuneratório no Item 8.7, de modo a identificar o percentual a debitar dos serviços, que deverá ser 

aplicado ao valor da fatura mensal. 

 

8.7. Tabela de Imperfeições e Efeito Remuneratório 

OCORRÊNCIA 1 2 3 4 5 6 7 8 

Total de 

Ocorrências 
        

Pontuação de 

cada 

ocorrência 

1 3 0,1 1,25 8 10 10 8 

Pontos 

Registrados 
        

Número Total 

de Pontos 
        

 

Percentual a ser glosado a cada ponto 0,005 

Percentual a Debitar  

Valor da Fatura R$ 

Valor a Debitar R$ 

Valor a ser faturado  

 

 

8.8. Instruções de preenchimento:  

一 Na linha intitulada “Somatório de Ocorrências” será lançada a somatória de quantas vezes 

cada uma das ocorrências relacionadas foi registrada nos diversos locais de prestação de serviço.  

一 Na linha intitulada “Pontuação de Cada Ocorrência” consta a pontuação a ser aplicada a cada 

registro das ocorrências relacionadas.  
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一 Na linha intitulada “Pontos Registrados” será lançado o valor correspondente ao número de 

registros de cada ocorrência vezes o número de pontos a serem aplicados a cada registro.  

一 Na linha intitulada “Total de Pontos” será lançado o valor da soma da pontuação alcançada 

em cada uma das ocorrências relacionadas.  

一 Na linha intitulada “Percentual a Ser Glosado a Cada Ponto” consta qual o percentual de glosa 

por ponto.  

一 Na linha intitulada “Percentual a Debitar” será lançado o valor correspondente ao total de 

pontos alcançados multiplicado pelo valor percentual de glosa por ponto.  

一 Na linha intitulada “Valor da Fatura” será lançado o valor contratual para os serviços prestados 

naquele mês.  

一 Na linha intitulada “Valor a Debitar” será lançado o valor resultante do correspondente ao valor 

da fatura multiplicado pelo valor percentual a debitar.  

一 Na linha intitulada “Valor a Ser Faturado” será lançado o valor correspondente ao valor da 

fatura menos o valor a debitar.  

一 A CONTRATADA deverá manter endereço eletrônico para correspondência via e-mail vigente 

e atualizado junto a CONTRATANTE.  

一 Todas as ocorrências apontadas pela fiscalização serão encaminhadas, via correspondência 

eletrônica, ao gestor do contrato.  

一 O gestor do contrato deverá emitir relatório apontando o total de ocorrências ao final de cada 

mês, com encaminhamento à CONTRATADA, até o terceiro dia útil do mês subsequente.  

一 A CONTRATADA emitirá a nota fiscal com valor que esteja em conformidade com relatório 

encaminhado pelo gestor do contrato com base na tabela disposta na Tabela de Cálculo de 

Imperfeições e Efeito Remuneratório, conforme item 8.7 deste ANS.  

 

9. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA  

I. Contratar os empregados de forma regular, sob sua responsabilidade, obedecendo à 

legislação trabalhista vigente, previdenciária vigente observando integralmente as normas, 

acordos e convenções coletivas estabelecidas pelo sindicato representativo da categoria 

profissional.  

II. Orientar seus empregados, quanto ao Procedimento Operacional Padrão (POP), observando 

cada tipo de piso e instalações, sob pena de responsabilidade.  

III. Responsabilizar-se pela manutenção e/ou reposição em até 24 (vinte e quatro) horas dos 

equipamentos que apresentarem defeitos, bem como a substituição dos considerados 

inadequados ou em desacordo com o presente termo de referência.  

IV. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação.  
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V. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os 

serviços efetuados em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua 

execução.  

VI. Comunicar a CURITIBA S.A., de forma detalhada, todo e qualquer incidente que ocorra no 

curso da execução contratual.  

VII. Manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação.  

VIII. Treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução de 

desperdícios/poluição.  

IX. Manter sua equipe devidamente uniformizada e identificada por meio do uso permanente de 

crachá a ser fornecido pela CONTRATADA.  

X. Substituir, no prazo de 24horas, qualquer empregado cujo desempenho e/ou conduta se 

tornem inconvenientes para o bom desempenho das atividades, ou mediante solicitação da 

CONTRATANTE.  

XI. Apresentar seus empregados com pontualidade, de acordo com os horários fixados pela 

CURITIBA S.A., para fins de execução dos serviços contratados.  

XII. Em caso de ausência de qualquer empregado, a CONTRATADA deverá providenciar a 

substituição do mesmo no prazo de 02 (duas) horas, após constatação.  

XIII. Em caso de atendimentos excepcionais a eventos fica obrigada a CONTRATADA a 

disponibilização de equipe solicitada, desde que comunicada com 24 horas de antecedência, 

onde a mesma deverá garantir o respectivo atendimento.  

XIV. Fornecer equipamentos de Segurança e/ou Proteção Individual, especialmente aqueles 

utilizados sob condição rotineira.  

XV. Orientar os empregados quanto aos procedimentos de higiene e segurança na prestação dos 

serviços, tais como: uso constante de luvas protetoras, não abrir ou fechar portas, recipientes 

ou tocar em locais sem que esteja sem luvas e com as mãos limpas, etc.  

XVI. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados por seus empregados ao patrimônio da 

CURITIBA S.A. ou de terceiros, advindos de imperícia, imprudência, negligência ou 

desrespeito às normas de segurança, quando da execução dos serviços, ainda que de forma 

involuntária, devendo adotar, dentro de 48 (quarenta e oito) horas providências visando o 

ressarcimento ou à reposição, conforme o caso, sem prejuízo das demais sanções. Não cabe 

a CURITIBA S.A. qualquer responsabilidade por atos de negligência da CONTRATADA 

durante o horário da prestação do serviço.  

XVII. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais previstos na legislação vigente, além de 

quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora.  

XVIII. Assumir todo o ônus e responsabilidade de possíveis demandas trabalhista, cível ou penal 

relacionados aos serviços contratados, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

continência, em qualquer juízo ou foro.  
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XIX. As relações de trabalho da equipe de atendentes serão unicamente com a empresa 

CONTRATADA, sem que a CONTRATANTE intervenha nessa relação.  

XX. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os empregados, 

quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e 

demais exigências legais para o exercício das atividades.  

XXI. Analisar e responder as reclamações recebidas via central 156, protocolos, ouvidorias e 

questionamentos da contratante dentro do prazo de 10 dias corridos a partir do recebimento 

do mesmo.  

XXII. No primeiro mês da prestação dos serviços, e a cada nova contratação, a CONTRATADA 

deverá apresentar, com no mínimo 48 horas de antecedência do primeiro dia de trabalho, a 

seguinte documentação:  

A. Relação dos empregados, com nome completo, cargo ou função, horário do posto de 

trabalho, números da carteira de identidade (RG), inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF) e Registro em Carteira de Trabalho (CTPS) – vínculo trabalhista;  

B. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços.  

C. Comprovante assinado pelo empregado, onde conste que lhe foi entregue o uniforme 

completo (conforme tabela constante nesse termo de referência) e o crachá.  

 

10. VIGÊNCIA CONTRATUAL  

10.1. O prazo de vigência contratual será de 36 (trinta e seis) meses, podendo ser prorrogado caso 

haja o interesse da CONTRATANTE, nos termos do art. 138, inciso II, do Regulamento Interno de 

Licitações, Contratos e Convênios – RILC da CURITIBA S.A., respeitado o limite temporal legal.  

 

11. PLANILHA DE CUSTO  

11.1. A empresa classificada em primeiro lugar na etapa de lances, deverá encaminhar ofício 

devidamente, contendo o número do Pregão Eletrônico que se refere, em até 02 (dois) dias úteis após 

a convocação, o qual deverá ser protocolado na Recepção da CURITIBA S.A. ou enviado ao email 

dmoulepes@curitiba.pr.gov.br, aos cuidados do(a) Pregoeiro(a) designado(a), a seguinte 

documentação:  

I. Planilha de composição de custos apresentada de forma clara e objetiva, em conformidade com o 

instrumento convocatório, devendo conter todos os elementos que influenciaram no valor final, sendo 

que o valor total desta planilha deverá corresponder ao orçamento apresentado detalhando, quando 

for o caso:  

a) Os preços unitários, o valor mensal e o valor global da proposta;  

b) A quantidade estimada por m² de pessoal que será alocado na execução do plano de trabalho;  
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c) Os custos decorrentes da execução contratual, com o fornecer os equipamentos necessários, em 

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo sua substituição, 

quando requerido da planilha de custos e formação de preços;  

II. Os preços dos serviços apresentados na planilha deverão incluir:  

a) Remuneração da equipe profissional necessária à execução dos serviços e capacitação do quadro 

técnico da Licitante;  

b) Todas as contribuições, taxas, impostos, seguros, encargos e obrigações tributárias, sociais, 

trabalhistas, previdenciárias e outras incidentes pela prestação dos serviços contratados;  

c) Infraestrutura e todos os equipamentos necessários à execução do objeto contratado;  

d) Custos administrativos ou qualquer outro valor de natureza direta ou indireta, necessário à plena 

execução do objeto da licitação, não sendo admitidos acréscimos, encargos ou quaisquer outras 

despesas.  

III. A indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas e as respectivas datas-bases e 

vigência;  

IV. A licitante deverá cumprir, obrigatoriamente, as disposições apresentadas na proposta, assumindo 

o compromisso de executar os serviços nos seus termos.  

V. Os custos não previstos na Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços não serão 

considerados no caso de reivindicações futuras;  

VI. Havendo falhas aritméticas na planilha apresentada, a empresa que apresentar o menor preço, 

deverá, após análise do Setor competente, promover as devidas correções, adequando os itens da 

planilha, de forma que o preço final não se altere. Somente será aceito preço final diferente do 

inicialmente proposto, se o valor ficar menor em decorrência dos ajustes na planilha em razão do 

número de casas decimais e erros aritméticos. Caso isso ocorra, a empresa deverá apresentar 

justificativa com a nova planilha.  

VII. A documentação apresentada, será encaminhada para análise e parecer do Gestor do Contrato. 

  

12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

12.1. Qualificação Técnica Operacional  

A empresa classificada em primeiro lugar na etapa de lances, deverá encaminhar ofício devidamente 

identificado com o nome da licitante vencedora da etapa de lances, contendo o número do Pregão 

Eletrônico que se refere e anexando os documentos relativos à qualificação técnica operacional, 

relacionados abaixo, em até 02 (dois) dias úteis após a convocação, o qual deverá ser protocolado na 

Recepção da CURITIBA S.A., sito à Rua Barão do Rio Branco, n.º 45 – 7º Andar - Centro, aos 

cuidados do(a) Pregoeiro(a) designado(a) ou encaminhado por email dmoulepes@curitiba.pr.gov.br;  

I. Atestado de capacidade técnica operacional da empresa para o objeto desta licitação, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom desempenho da empresa, 

compatível em características desta licitação, não inferior a 50% do total a ser contratado, conforme 
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quantidades informadas que é de 132.000,000 m2/ano. Não serão aceitos atestados de empresas que 

pertençam ao mesmo grupo empresarial da qual a licitante seja componente.  

II. Os atestados devem conter: CNPJ, Razão Social e endereço da licitante; Prazo contratual com data 

de início e término dos serviços; local onde o serviço foi prestado à época; Identificação da pessoa 

jurídica emitente bem como o nome e o cargo do signatário.  

III. Para comprovação de compatibilidade quanto ao prazo, o atestado deverá comprovar a execução 

do serviço por período de no mínimo 06 (seis) meses.  

IV. Será permitido o somatório de atestados referente a serviços executados em período simultâneo.  

V. Para fins de complementação, as informações contidas no referido documento, poderão ser 

disponibilizados também, a critério da licitante, contratos ou documentos similares. Neste caso, os 

contratos ou documentos similares deverão ser relativos ao(s) Atestado(s) apresentado(s).  

VI. A documentação apresentada, será encaminhada para análise e parecer do Gestor do Contrato, 

com base nas informações supracitadas.  

12.2. Da vistoria facultativa  

I. A visita ao local de prestação dos serviços é facultativa, porém importante para avaliação técnica do 

objeto e seus detalhamentos.  

II. Os custos da visita correrão por conta da Proponente interessada.  

III. A Proponente poderá visitar o local onde será executado o serviço para obter todas as informações 

e ter o pleno conhecimento de todas as suas peculiaridades, a fim de efetuar uma correta avaliação 

dos custos, provisões e medidas necessárias à realização do objeto da licitação no prazo estipulado.  

IV. Independente da realização ou não da visita técnica, o licitante ao participar da presente licitação 

não poderá invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação de 

sua proposta e do integral cumprimento do objeto do presente processo e das condições pertinentes a 

execução do Contrato.  

V. Caso a empresa interessada opte em fazer a visita, a mesma deverá ser efetuada pelo responsável 

técnico da proponente.  

VI. Os interessados em efetuar a visita técnica deverão solicitar o agendamento prévio, em até 3 (três) 

dias úteis anteriores à data designada para a abertura da licitação.  

VII. Para fins de agendamento, deverão os licitantes entrar em contato com o funcionário Davidson 

José Moulepes, fones: (41) 3221-8375.  

VIII. A visita técnica deverá acontecer até o dia útil anterior à data de abertura da licitação.  

12.3. Requisitos de Subcontratação  

I. A contratada não poderá transferir os serviços relativos ao presente processo, no todo ou em parte, 

nem poderá subcontratá-los.  
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II. Qualquer cessão ou transferência dos serviços objeto do contrato, feita sem autorização expressa 

da CURITIBA S.A., será nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir infração 

passível das cominações legais e contratuais cabíveis.  

III. Não se caracterizará a transferência tratada nesta cláusula a contratação de serviços-meio que não 

fazem parte integrante do objeto contratado, mas que são necessários à prestação da atividade fim do 

contrato, tais como aquisição e a manutenção de equipamentos, transporte, seguros, etc.  

IV. Ainda que haja inobservância do disposto no item 9.2.1., não existirá qualquer vínculo contratual 

entre eventuais subcontratada e a contratante, perante a qual a única responsável pelo cumprimento 

deste Contrato será a contratada.  

13. PENALIDADES  

13.1. São aplicáveis às sanções administrativas previstas na Lei Federal 13.303/2016 e no RILC.  

I. A CONTRATADA estará sujeita às seguintes multas, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas na legislação em vigor, neste Edital e na legislação aplicável:  

II. Multa de 5% (cinco por cento), no caso de atraso na entrega da garantia da execução 

contratual, quando exigida.  

III. Multa de 5% (cinco por cento) no caso de atraso da execução do objeto, calculada sobre o 

valor da parcela em atraso.  

IV. Incremento na Penalidade estabelecida para o caso de atraso da execução do objeto de 

0,15% (quinze décimos por cento) a cada dia de atraso adicional da execução do objeto, 

calculado sobre o valor da parcela em atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor dessa 

parcela.  

V. Após o 30º (trigésimo) dia corrido de atraso, a Administração poderá não mais aceitar o 

objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, a inexecução total ou parcial da obrigação 

assumida, sem prejuízo do cancelamento unilateral da avença, que ensejará a 

desconsideração da multa aplicável ao atraso da execução do objeto e a imposição das 

sanções correspondentes à inexecução parcial ou total do ajuste, conforme previsto neste 

instrumento.  

VI. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) calculada sobre o valor do Contrato, no caso de 

descumprimento das demais obrigações previstas neste instrumento para as quais não haja 

penalidade específica cominada.  

VII. Multa de 10% (dez por cento) do valor da parcela não executada, pela Inexecução parcial do 

ajuste e suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com a CURITIBA S.A., por até 1 (um) ano, contado da publicação no Diário Oficial do 

Município de tal medida punitiva.  

VIII. Multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da parcela não executada, por Inexecução 

total do ajuste e suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com a CURITIBA S.A., por até 2 (dois) anos, contados da publicação no Diário 

Oficial do Município de tal medida punitiva.  
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13.2. Justifica-se o padrão de aplicação de penalidades acima e os importes percentuais nele fixados, 

pois se trata de disciplina aplicada em contratações da CURITIBA S.A. em geral, com significativo 

sucesso, sobretudo por não haver dúvidas dos licitantes acerca de sua aplicação. Destaca-se que os 

patamares de aplicação de penalidades foram analisados pelo Gestor da Contratação e considerados 

razoáveis e adequados ao objeto da presente licitação, não se evidenciando distorções em valores 

monetários que incentivem a transgressão contratual tampouco evidencia a inaplicabilidade da 

penalidade em face de valor desarrazoado, estando em linha com o equilíbrio esperado.  

 

14. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

14.1. São deveres e responsabilidades da CONTRATANTE  

Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade nos serviços prestados, de modo a que a mesma 

possa saná-la;  

I. Efetuar o pagamento do valor devido pelos serviços prestados no prazo assinalado para tanto.  

II. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com 

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  

III. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, anotando em registro próprio as 

falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos e encaminhando os apontamentos ao gestor do contrato para as 

providências cabíveis;  

IV. Toda e qualquer irregularidade observada pelo fiscal responsável que dificulte ou influencie 

em seus serviços deverá ser relatada ao gestor do contrato, de forma imediata, tais como: 

mau uso, vazamento, ingerência, execução de serviços não informados no contrato, etc.  

V. O fiscal será responsável em acompanhar e fiscalizar os serviços sob os aspectos 

quantitativos e qualitativos, fiscalizando e informando qualquer irregularidade comunicando à 

CONTRATADA e ao gestor toda e qualquer ocorrência relacionada à sua execução.  

VI. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;  

VII. Não permitir que os empregados da CONTRATADA realizem horas extras, exceto em caso de 

comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o 

qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;  

VIII. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:  

IX. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se 

somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados;  

X. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa CONTRATADA;  
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XI. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a 

utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em 

relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado;  

XII. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestação 

dos serviços, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, após a extinção ou 

rescisão do contrato;  

XIII. Assegurar o livre acesso do empregado da CONTRATADA, quando devidamente 

uniformizado e identificado, aos locais em que devam executar suas tarefas;  

XIV. Destinar local para depósito dos equipamentos fornecidos pela CONTRATADA para a 

execução do serviço;  

XV. Solicitar a substituição de quaisquer equipamentos considerados ineficientes ou obsoletos ou 

que causem prejuízos aos serviços executados ou aos itens de limpeza;  

XVI. Recusar o pagamento dos serviços que não estiverem sendo prestados de acordo com o 

contratado.  

 

14.2. São deveres e responsabilidades da CONTRATADA  

 

I. Executar os serviços conforme especificações no Termo de Referência e de sua proposta, 

com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais, além de fornecer os equipamentos na qualidade e quantidade especificadas neste 

Termo de Referência e em sua proposta;  

II. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;  

III. Manter o empregado nos horários predeterminados pela CONTRATANTE;  

IV. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com 

os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990), ficando 

a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia ou dos pagamentos devidos à 

CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;  

V. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;  

VI. Disponibilizar à CONTRATANTE os empregados devidamente uniformizados e identificados, 

além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), quando for o caso;  

VII. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e 

as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade à CONTRATANTE;  
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VIII. Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, atestado de antecedentes criminais e 

distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão.  

IX. Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento 

das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de 

Referência.  

X. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 

CONTRATANTE;  

XI. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 

não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à 

CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.  

XII. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela CONTRATANTE, para 

representá-la na execução do contrato.  

XIII. A CONTRATADA deverá indicar e manter a visita semanal de no mínimo 01 (um) supervisor 

no local da prestação dos serviços contratados.  

XIV. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 

dos serviços.  

XV. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.  

XVI. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

XVII. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato.  

XVIII. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 

tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-

los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do 

objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do artigo 

139 do RILC.  

XIX. A CONTRATADA deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, quando solicitado 

pela contratante, por amostragem, quaisquer dos seguintes documentos:  

a) Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da 

Contratante, cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos 

serviços, em que conste como tomador o órgão ou entidade contratante, cópia(s) 

do(s) contracheque(s) assinado(s) pelo(s) empregado(s) relativo(s) a qualquer mês da 

prestação dos serviços ou, ainda, quando, necessário, cópia(s) de recibo(s) de 

depósito(s) bancário(s), bem como do pagamento das férias; e 
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b) Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale 

alimentação, entre outros) a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou 

acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de 

qualquer empregado.  

XX. A CONTRATADA deverá entregar, até 10 (dez) dias após o último mês de prestação dos 

serviços (extinção ou rescisão do contrato), cópias autenticadas dos documentos abaixo 

relacionados:  

a) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de 

serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;  

b) Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referente às 

rescisões contratuais;  

c) Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada 

empregado dispensado; e  

d) Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.  

XXI. Havendo a necessidade legal (artigo 74, parágrafo 2º da CLT), a CONTRATADA deverá 

fornecer Registrador Eletrônico de Ponto (REP), compatível com a Portaria/MTE n.º 

1510/2009, incluindo os insumos necessários à sua utilização (bobina etc.) e as devidas 

providências relativas à manutenção e eventuais consertos para registros mensais de 

frequência e exercer o controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados.  

XXII. É de responsabilidade da CONTRATADA apresentar e implementar: o Laudo Técnico das 

Condições Ambientais no Trabalho – LTCAT, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – 

PPRA, e Elaboração, Coordenação e Assessoria do Programa de Controle Médico da Saúde 

Ocupacional – PCMSO, conforme Normas Regulamentadoras – NR15, NR 9, NR-7 e/ou 

outras vigentes, com base no risco que a atividade desenvolvida possa provocar à saúde dos 

seus empregados e incorporar à suas respectivas remunerações o valor do adicional de 

insalubridade e/ou periculosidade, em seus devidos graus, quando for o caso.  

XXIII. É obrigação da CONTRATADA, entregar o LTCAT, PPRA e PCMSO no prazo máximo de 90 

(noventa) dias após a assinatura do contrato, sendo que a licitante vencedora deverá:  

a) Garantir a elaboração e a efetiva implementação do LTCAT, PPRA e PCMSO, 

zelando pela sua eficácia;  

b) Custear, sem ônus para o empregado, todos os procedimentos relacionados ao 

LTCAT, PPRA e PCMSO;  

c) Informar à CONTRATANTE os riscos decorrentes da execução do trabalho onde o 

serviço será prestado.  

XXIV. Para os funcionários que laborarem na limpeza dos sanitários abertos ao público e realizarem 

a retirada de lixo dos mesmos, deve ser considerado o adicional de insalubridade em grau 

previsto em norma coletiva da categoria ou legislação pertinente (Súmula 448, item II do TST; 

Anexo n.º 14 da NR 15).  
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XXV. Caso seja determinada a incorporação do adicional de insalubridade, periculosidade e/ou 

fornecimento de algum equipamento de EPI, EPC e outros, além dos descritos neste Termo 

de Referência, os valores serão incorporados no contrato, por meio de aditivo.  

XXVI. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 

seus empregados acidentados ou com mal súbito, por meio de seu encarregado ou preposto 

designado.  

XXVII. A CONTRATADA poderá optar pela entrega de cópias não autenticadas, desde que 

acompanhadas de originais para conferência no local de recebimento.  

XXVIII. Toda a documentação apresentada a cima será avaliada pela CURITIBA S.A. através da 

Gerência Financeira Administrativa e de Pessoal.  

 

15. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO  

15.1. Definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu 

início até o seu encerramento.  

15.1.1. O contrato deverá produzir os resultados pretendidos de forma contínua, progressiva e 

mensurável, desde o início da execução até o seu encerramento, por meio da:  

I. Implantação imediata da estrutura operacional pela Contratada, com alocação integral da mão 

de obra prevista, fornecimento de todos os materiais, insumos, equipamentos e EPIs, 

garantindo o início regular dos serviços na data estabelecida.  

II. Execução permanente das rotinas de limpeza e conservação das áreas de propriedade da 

CURITIBA S.A., assegurando a manutenção constante das condições de roçada e 

salubridade dos ambientes.  

III. Monitoramento sistemático da qualidade dos serviços, por meio de fiscalização da 

Contratante, indicadores de desempenho, checklists operacionais e acompanhamento do 

cumprimento das obrigações contratuais.  

IV. Aplicação de ações corretivas imediatas, sempre que forem identificadas falhas, não 

conformidades ou insuficiência na execução dos serviços, sem prejuízo das sanções cabíveis.  

V. Manutenção da regularidade jurídica, trabalhista e operacional, garantindo que todos os 

encargos sociais, previdenciários e trabalhistas sejam corretamente cumpridos durante toda a 

vigência contratual.  

VI. Encerramento do contrato com plena regularidade dos serviços prestados, mediante 

verificação final da execução integral do objeto, quitação das obrigações contratuais, 

apresentação dos documentos de encerramento e preservação das condições adequadas das 

áreas atendidas.  
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15.2. Definição do regime de execução  

15.2.1. O Regime de execução da presente contratação é empreitada por preço global.  

15.2.2. A execução contratual deverá atender rigorosamente às especificações descritas neste 

documento e em seus Anexos.  

15.2.3. Caso a execução contratual não atenda às especificações exigidas, o Gestor do contrato irá 

comunicar à empresa contratada.  

15.3. Do Modelo de Gestão do contrato  

15.3.1. Em atendimento ao artigo 17 do RILC, foram designados como Gestor do contrato o Sr. 

Davidson José Moulepes, matrícula n°. 81.599, e-mail dmoulepes@curitiba.pr.gov.br e como Gestora 

Suplente a Sra. Lilian Cardoso, matrícula 81.613, e-mail licardoso@curitiba.pr.gov.br e como fiscal de 

serviços o Sr. Júlio Henrique Labhardt, matrícula 81.479, e-mail jlabhardt@curitiba.pr.gov.br.  

15.3.2. A execução do objeto da contratação será acompanhada pelo Gestor do contrato, que terá 

autonomia para sanar dúvidas, acompanhar ou decidir sobre quaisquer situações que não estejam em 

conformidade com o objeto contratado.  

15.3.3. No caso de dúvidas ou disparidades com relação aos serviços que a Contratada estiver 

executando, a mesma deverá suspender sua execução e entrar em contato imediatamente com o 

Gestor do contrato para esclarecimentos.  

 

16. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

16.1. Mensalmente, após a execução dos serviços do período, a empresa CONTRATADA deverá 

protocolar processo dirigido à CURITIBA S.A., solicitando o pagamento, para tanto deverá anexar ao 

processo:  

I. Requerimento dirigido à CURITIBA S.A., solicitando o pagamento da Nota Fiscal anexada, 

com indicação do nome do Banco, nome e número da Agência e número da Conta Corrente 

onde será creditado o valor;  

II. Certidão negativa de débitos previdenciários e de terceiros referente ao mês imediatamente 

anterior;  

III. Guias de Recolhimento da contribuição previdenciária, devidamente quitadas relativas aos 

empregados envolvidos na execução do contrato;  

IV. Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS devidamente 

quitadas e Relação de Empregados – RE envolvidos na execução do objeto contratado;  

V. Folhas de salário dos empregados envolvidos na execução do objeto contratual;  

VI. Declaração do responsável legal pela empresa dando conta da regular quitação de todos os 

direitos sociais trabalhistas de seus empregados;  
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VII. Termos de rescisão contratual firmados no período e correspondente termo de quitação das 

verbas rescisórias e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

acompanhado do relatório GRRF ou outro que venha a substituí-lo;  

VIII. Declaração do responsável legal da empresa, contendo indicação dos empregados que 

desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por posto de trabalho e período, 

integral ou parcial, de atuação no mês de apuração, com indicativo expresso da jornada 

cumprida em cada posto de trabalho e horário de intervalo de cada empregado.  

IX. A declaração mencionada deverá trazer, ainda, a qualificação civil e número da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social – CTPS de cada um dos empregados envolvidos, bem como o 

motivo do afastamento durante o mês.  

X. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  

16.2. Os documentos acima listados poderão ser apresentados na forma original ou cópia autenticada, 

sendo que a autenticidade poderá ser efetivada pelo servidor que os receber.  

16.3. As notas fiscais e faturas deverão ser apresentadas em moeda corrente nacional.  

16.4. O pagamento do período será efetuado, mediante apresentação da fatura devidamente 

protocolada, após ter sido verificada e atestada a sua exatidão, por funcionário indicado pela 

CURITIBA S.A.  

16.5. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) posterior à data de apresentação da fatura 

correspondente.  

16.6. À CONTRATADA fica vedado negociar, ou efetuar a cobrança ou desconto de duplicata emitida 

através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se tão somente cobranças em carteira simples, 

ou seja, diretamente na Área de Finanças e Contabilidade da CONTRATANTE.  

16.7. A CONTRATANTE poderá descontar dos pagamentos importâncias que, a qualquer título, lhes 

sejam devidas pela CONTRATADA, por força deste Contrato.  

16.8. Na eventualidade de ocorrer atraso nos pagamentos sobre a quantia devida, incidirá juros 

moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore" em relação ao 

atraso verificado, a título de compensação financeira.  

16.9. Para a hipótese definida no item 16.8, a CONTRATADA fica obrigada a emitir fatura 

suplementar, identificando de forma clara de que se trata de valor pertinente à atualização financeira 

originária de pagamento de fatura em atraso por inadimplemento da CONTRATANTE.  

16.10. Os pagamentos das faturas ficarão condicionados ainda, a apresentação à CONTRATANTE 

dos seguintes documentos:  

a) comprovantes de regularidade perante a Receita Federal e à Dívida Ativa da União, à Seguridade 

Social (INSS) e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como, a certidão de 

regularidade dos tributos estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, a certidão de 

regularidade dos tributos municipais, expedida pela Prefeitura Municipal da sede da licitante (incluindo 
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tributos mobiliários e imobiliários) e a certidão de regularidade de débitos trabalhistas, a CNDT, 

expedida pela justiça do trabalho;  

Os documentos acima nominados deverão estar dentro dos seus prazos da validade.  

16.11. Como a CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a vigência do Contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, caso a mesma apresente alguma das 

certidões listadas na alínea “a” acima com o prazo de validade vencido, será a CONTRATADA 

notificada do fato em questão, ou seja, do dever de regularizar a situação e da necessidade de 

apresentar uma nova certidão válida à CONTRATANTE, ou seja, dentro do seu prazo de validade.  

16.12. O não atendimento ao contido na alínea “16.8” acima pela CONTRATADA, observados os 

princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá levar a rescisão do Contrato de fornecimento, 

sem prejuízo também de aplicação a mesma das penalidades previstas em Lei e neste Edital. 

(Acórdão n.º 964/2012-Plenário, TC 017.371/2011-2, rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, 25.4.2012).  

16.13. As certidões emitidas via internet, poderão ter a autenticidade reconhecida mediante consulta 

ao sítio eletrônico do órgão/entidade emissora.  

16.14. Se a nota fiscal/fatura apresentar incorreções será devolvida à CONTRATADA para correção e 

seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida, sem qualquer 

ônus pelo atraso no pagamento.  

16.15. Caberá à CONTRATADA, com exclusividade, todas as obrigações e despesas com encargos 

sociais, trabalhistas, securitários, previdenciários, passados, presentes e futuros, na forma de 

legislação em vigor, relativos aos empregados utilizados na execução do objeto deste Contrato, bem 

como de quaisquer ações trabalhistas que porventura possam surgir durante a vigência deste 

Contrato ou após a rescisão do mesmo, não podendo, em hipótese alguma, ser a CONTRATANTE 

por elas responsabilizada.  

16.16. NOTAS:  

1) Serão ainda de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, todas as obrigações decorrentes de 

ações cíveis e trabalhistas que possam vir a ser promovidas contra a CURITIBA S.A. por funcionários 

da empresa contratada que prestarem serviços junto a URBS em decorrência da prestação do serviço 

contratada que prestarem serviços junto ao CONTRATANTE em decorrência da prestação do serviço, 

objeto deste contrato, durante a vigência do mesmo ou após a sua rescisão.  

2) Em caso de condenação do CONTRATANTE nas reclamatórias trabalhistas e/ou ações cíveis 

referidas no item 5.8 do contrato e no parágrafo anterior, caberá a CONTRATADA a obrigação de 

ressarcir ao CONTRATANTE, os valores eventuais pagos.  

16.17. Para todos os fins do presente contrato, a CONTRATADA considera-se como empregadora 

autônoma, não existindo entre seus empregados e o CONTRATANTE, vínculo de qualquer natureza. 

Também não poderão ser entregues à terceiros os serviços ajustados  

neste contrato, salvo quando autorizados por escrito pelo CONTRATANTE, dentro do limite.  
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17. MODALIDADE DE LICITAÇÃO, REGIME DE EXECUÇÃO, FORMA, CRITÉRIO DE 

JULGAMENTO E SELEÇÃO DE FORNECEDOR  

17.1. A modalidade de licitação escolhida é do tipo Menor Preço, sendo o julgamento efetuado pelo 

Menor Preço Global.  

17.2. O regime de execução da presente contratação é Empreitada por Preço Global.  

17.3. O modo de contratação será por meio da celebração de Contrato.  

17.4. A fundamentação pauta-se na premissa que a contratação de serviços se baseia em padrões de 

desempenho e qualidade objetivamente definidos no Termo de Referência, por meio de 

especificações reconhecidas e usuais do mercado, caracterizando-se como “serviço comum”.  

 

18. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO  

18.1. Informamos que a planilha de pesquisa de preços de mercado relativa ao objeto do presente 

certame ocorreu conforme quadro demonstrativo constante no Anexo B do Presente Termo de 

Referência.  

18.2. Esclarecemos que a estimativa de preços foi elaborada com base na média aritmética simples 

com 03 (três) referências de preços, obtidas através de solicitação formal de cotação, feita via e-mail, 

conforme documentação que segue anexa.  

18.3. O valor máximo estimado total da contratação é de R$   

 

19. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

19.1. Os dispêndios decorrentes do presente Contrato correrão por conta dos recursos próprios da 

CURITIBA S.A.  

 

20. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO  

20.1. A CONTRATANTE irá analisar a documentação apresentada conforme solicitado neste Termo 

de Referência, onde caso haja necessidade de solicitação de documentação complementar a 

CONTRATANTE poderá solicitar a CONTRATADA.  

 

21. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES  

21.1. Não há contratações correlatas ou interdependentes necessárias além da presente licitação. A 

escolha por um contrato específico para a presente contratação é suficiente para atender às 

necessidades atuais, sem a necessidade de contratações correlatas ou interdependentes adicionais.  

 

22. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS  
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22.1. Não haverá significativos impactos ambientas na aquisição do serviço pretendido.  

 

23. RELAÇÃO DE ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA  

Constitui como anexos do presente Termo de Referência:  

Anexo A – Modelo de Planilha de Composição de Custos.  

Anexo B – Planilha de pesquisa de preços de mercado.  

Anexo C – Modelo de recebimento definito.  

Anexo D – Matriz de Risco. 
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ANEXO A 

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

 

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Dados para composição dos custos referentes a mão de obra 

1 Tipo de Serviço   

2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)   

3 Salário da Categoria Profissional   

4 Sindicato da Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)   

5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)   

6 Nº da Convenção Coletiva de trabalho (CCT)   

      

Módulo 1 - Composição da Remuneração 

1 Composição da Remuneração Valor (R$) 

A Salário-Base                         -   

B Adicional de Periculosidade                          -   

C Adicional de Insalubridade                         -   

D Adicional Noturno                         -   

E Adicional de Hora Noturna Reduzida                         -   

F Outros (especificar)                         -   

Total                         -   

Nota 1: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 
meses. 
      

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 

 Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 
Percentual 

(%) 
Valor (R$) 

A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33%                         -   

B Férias e Adicional de Férias 11,11%                         -   

Total 19,44%                         -   

Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se 
proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes a gratificação natalina, férias e adicional de 
férias. (Redação dada pela Instrução Normativa nº 7, de 2018). 

Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por 
sua vez é divido por 12 (doze) conforme Nota 1 acima. 
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Nota 3: A rubrica férias tem como objetivo principal suprir a necessidade do pagamento das férias 
remuneradas ao final do contrato de 12 meses, tornando-se custo não renovável após o referido período. 
Assim, o percentual de 8,33% será suprimido após os 12 meses de vigência do contrato (Incluído pela Instrução 
Normativa nº 7, de 2018). Recomenda-se verificar explicação da rúbrica na aba "Notas Explicativas". 

      
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras 

contribuições. 

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 
Percentual 

(%) 
Valor (R$) 

A INSS 20,00%                         -   

B Salário Educação 2,50%                         -   

C RAT Ajustado (RAT x FAP) 3,00%                         -   

D SESC ou SESI 1,50%                         -   

E SENAI - SENAC 1,00%                         -   

F SEBRAE 0,60%                         -   

G INCRA 0,20%                         -   

H FGTS 8,00%                         -   

Total 36,80%                         -   

Nota 1: O percentual do INSS poderá sofrer alteração de acordo com a "Desoneração da Folha de Pagamento". 
(Lei 12.546/2011 e suas alterações). 

Nota 2: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos 
pela legislação vigente. 

Nota 3: O RAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco 
médio, e de 3% de risco grave. Deverá ser ajustado ao fator acidentário previdenciário (FAP). 

Nota 4: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1 e o Submódulo 2.1. (Redação dada pela Instrução 
Normativa nº 7, de 2018). 
      

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários. 

2.3 Benefícios Mensais e Diários Dias úteis Valor (R$) 

A Transporte 22                         -   

B Auxílio-Refeição/Alimentação  22                         -   

C Assistência Médica e Familiar -                         -   

D Assistência Odontológica -                         -   

E Assistência Funeral e Seguro de Vida -                         -   

Total                         -   

Nota 1: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo 
empregado). 
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Nota 2: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho. 

      

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários 

2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$) 

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias                         -   

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições                         -   

2.3 Benefícios Mensais e Diários                         -   

Total                         -   

      

Módulo 3 - Provisão para Rescisão 

3 Provisão para Rescisão 
Percentual 

(%) 
Valor (R$) 

A Aviso Prévio Indenizado 0,42%                         -   

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03%                         -   

C Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 3,44%                         -   

D Aviso Prévio Trabalhado 1,94%                         -   

E 
Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado 0,72%                         -   

F Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,06%                         -   

Total 6,61%                         -   

Nota 1: O percentual de 1,94% indicado no Aviso Prévio Trabalhado (Alínea D) torna-se custo não renovável 
decorridos 12 meses. Assim, este percentual será alterado para 0,194% após 12 meses de vigência do contrato, 
considerando que é plurianual. O licitante poderá cotar percentual diferente do indicado na alínea D (1,94%), 
desde que com as devidas justificativas (Acórdão n. 1186/2017-TCU-Plenário). 
      

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

Nota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo 
repositor/substituto, quando o empregado alocado na prestação de serviço estiver ausente, conforme as 
previsões estabelecidas na legislação. (Redação dada pela Instrução Normativa nº 7, de 2018). 

      

Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais 

4.1 Substituto nas Ausências Legais 
Percentual 

(%) 
Valor (R$) 

A Substituto na cobertura de Férias 8,33%                         -   

B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,83%                         -   

C Substituto na cobertura de Licença-Paternidade 0,02%                         -   

D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,07%                         -   

E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,99%                         -   

F Substituto na cobertura de Ausência por Doença 1,39%                         -   
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G Substituto na cobertura de outras ausências 0,00%                         -   

Subtotal antes da incidência de Proporcional de Férias, 1/3 e 13º Salário sobre 
custo de reposição  

11,63%                         -   

H 
Proporcional de Férias, 1/3 Férias e 13ª Salário sobre custo de reposição 
(exceto licença maternidade) 

2,07%                         -   

Subtotal antes da incidência do Submódulo 2.2 sobre custo de reposição 13,70%                         -   

I Incidência do Submódulo 2.2 sobre custo de reposição 5,04%                         -   

Total 18,74%                         -   

      
Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada 

4.2 Substituto na Intrajornada  Valor (R$)   
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação                    -                            -   

Total                    -                            -   
      

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$) 

4.1 Substituto nas Ausências Legais                         -   

4.2 Substituto na Intrajornada                         -   

Total                         -   

      

Módulo 5 - Insumos Diversos 

5 Insumos Diversos Valor (R$) 

A Uniformes                         -   

B Materiais (EPIs + Ferramental)                         -   

C Equipamentos                         -   

D Outros (especificar)                         -   

Total                         -   

Nota 1: Valores mensais por empregado. 

      

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro 

Regime de Tributação: Lucro real 

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro 
Percentual 

(%) 
Valor (R$) 

A Custos Indiretos 5,00% 
                        
-    

B Lucro 10,00% 
                        
-    

C Tributos (C.1 + C.2 + C.3 + D) 14,25% 
                        
-    

C.
1.  

Tributos Federais (PIS) 1,65% 
                        

-   

C. Tributos Federais (COFINS) 7,60%                         
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2. -   

C.
3. 

Tributos Estaduais/Municipais (ISS) - Código do Serviço XX.XX 5,00% 
                        

-   

D Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB 0,00% 
                        

-   

Total 29,25%                         -   

Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado. 

Nota 2: A empresa que indicar "desoneração" do Submódulo 2.2 deverá incluir uma rubrica para tributação da 
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB. 
      

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor(R$) 

A Módulo 1 - Composição da Remuneração                         -   

B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários                         -   

C Módulo 3 - Provisão para Rescisão                         -   

D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente                         -   

E Módulo 5 - Insumos Diversos                         -   

Subtotal (A + B +C+ D+E)                         -   

F Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro                         -   

Valor Total por Empregado/Posto                         -   

 

 

PLANILHA DE CUSTO      
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS      
       
       
2. CUSTOS OPERACIONAIS : Máquinas     
       

Descrição do Modelo Ano Fabricação n.º Turnos Quantidade Dimensionada 

ROÇADEIRA  e MÁQUINA DE CORTAR    

       
2.1. Materiais      

Item 
Descrição dos Materiais 

Lubrificantes 
Preço Índice Consumo km e/ou Total 

e/ou Equipamentos Uinitário (R$) l/km ou l/hora Carta Horária Orçado (R$) 

2.1.1 Roçadeira Costal BP35 Óleo  0,0200000 121  

2.1.2 Soprador Costal Óleo  0,0200000 30  

2.1.3 Motosserra STIHL MS 260 Óleo  0,0200000 30  

2.1.4 Gasolina Gasolina  1,0000000 100  

    Sub Total  2.1  
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2.2. Depreciação e Remuneração do Capital (EQUIPAMENTOS)    
       

Item 
Descrição dos Veículos Valor de Tipo de % Anual Valor Total 

e/ou Equipamentos Referência (R$) Custo   Anual ( R$) Orçado (R$) 

2.2.1 Roçadeira STIHL FS 220  Depreciação 10,0000%   

2.2.2 Roçadeira STIHL FS 220  Remuneração Capital 12,0000%   

2.2.3 Roçadeira STIHL FS 220  Depreciação 10,0000%   

2.2.4 Roçadeira STIHL FS 220  Remuneração Capital 12,0000%   

2.2.5 Soprador Costal  Depreciação 10,0000%   

2.2.6 Soprador Costal  Remuneração Capital 12,0000%   

2.2.3 Motosserra STIHL MS 260  Depreciação 10,0000%   

2.2.4 Motosserra STIHL MS 260  Remuneração Capital 12,0000%   

    Sub Total  2.2  

       
    TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS  

 
 
 
 
 
 

Categoria Descrição Preço médio 
unitário (R$) 

Quantidade 
Anual  

Índice 
Consumo 
Mensal 

Custo global 
por posto (R$) 

            

Operador de 
Roçadeira / 

Varredor e/ou 
Coletor / 

Encarregado 

Avental em Couro   0,167  

Bota de Segurança c/ Bico   0,083  

Caneleira em Couro   0,167  

Capa de Chuva PVC   0,083  

Capacete   0,083  

Colete Reflexivo Tipo X   0,083  

Luva de Raspa Curta 17 cm   0,167  

Óculos de Proteção Incolor   0,333  

Protetor Auricular tipo Plug   0,500  

Protetor Solar PFS 60   0,500  

Repelente em Spray   0,500  

Máscara Descartável   0,500  

Luva PVC sem Forro   0,083  

Jaleco Brim Profissional   0,167  

Uniforme : Conjunto   0,167  
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TOTAL    

 
 

CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 

Os preços unitários utilizados na composição do valor total a ser contratado foram elaborados pela 

Gerência Financeira Administrativa e de Pessoal da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE 

CURITIBA - CURITIBA S.A. Para o cálculo do custo unitário da mão de obra, foi considerado o valor 

de 220 H/mês.  

 

Na composição dos custos dos serviços acima, os equipamentos foram considerados com 

motorista/operador, combustíveis, e prancha de transporte, de responsabilidade da CONTRATANTE. 

Também nesta composição dos custos, foi considerado o valor mensal, sendo o total de horas dos 

equipamentos/pessoal compatíveis com os salários determinados pelas convenções coletivas dos 

respectivos SINDICATOS. Os referidos veículos e equipamentos deverão estar em perfeitas 

condições, com no máximo 05 anos de fabricação durante a vigência do Contrato.  

 

As planilhas demonstrativas da Composição de Custos DEVERÃO obrigatoriamente ser calculadas e 

concluídas com DUAS casas decimais, onde deverá ser utilizado a função “arred” para 2 casas 

decimais constante nas planilhas disponibilizadas no portal e-compras”.  

 

Os equipamentos a serem utilizados na prestação dos serviços, nas quantidades apresentada nas 

Tabelas de Composição de Preços, deverão estar em perfeitas condições de uso e ser objeto de 

seguro total contra riscos de qualquer espécie, providenciado pela empresa e todos os custos 

inerentes à utilização dos mesmos, tais como operador/motorista, combustível, manutenção, etc., 

deverão estar inclusos nos preços unitários resultantes do percentual de desconto proposto.  

 

Os serviços serão liberados pela emissão da Ordem de Serviço, limitado ao valor estabelecido na fase 

de julgamento do ITEM, por mês, de acordo com o contrato; para os serviços de roçada, capinação, 

limpeza e transporte dos resíduos resultantes e entulhos.  
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Notas Explicativas - Planilha Analítica de Custos e Formação de Preços 

            
Módulo 1 - Composição da Remuneração Memória de cálculo Fundamento 

A Salário Base (1) - Artigo 457 e 458 da CLT. 

B Adicional de Periculosidade  Salário Base x 30% 
Súmula 132 TST. Artigo 193 a 197 da CLT. 
Artigo 7º, inciso XXIII da CF. NR 16 do MTE. 

C Adicional de Insalubridade  Salário Mínimo ou Base estipulado em instrumento 
coletivo (2) x (10%, 20% ou 40%) 

Regras do instrumento coletivo da categoria, 
se houver. Artigo 189 a 192 da CLT (10%, 
20% ou 40%). NR 15 do MTE. Súmula nº. 139 
do TST. 

D Adicional Noturno  
[(Salário base + adicionais periculosidade/insalubridade) ÷ 
(220h - conforme jornada de trabalho da categoria)] x 
(20%) x (qtde. de hs noturnas) 

Artigo 73 da CLT e artigo 7º, inciso IX da CF. 
Súmula nº 60 do TST e OJ-SDI1-259 do TST. 

E Hora Extra Habitual (3) 

[(Salário base + adicionais 
periculosidade/insalubridade/noturno) ÷ (220h - conforme 
jornada de trabalho da categoria)] x (50%) x (qtde. de hs 
extras) 

Artigo 7º, inciso XVI, da CF/88. Artigo 59 da 
CLT. Súmulas 60 e 132 TST. 

F Sobreaviso Salário hora de sobreaviso (4) x Quantitativo total de horas 
estimadas de sobreaviso 

Regras do instrumento coletivo da categoria, 
se houver (conforme incs. III e VIII do art. 611-
A da CLT, o instrumento coletivo de trabalho 
tem prevalência sobre a lei). Artigo 244 da 
CLT. Súmula n. 428 do TST. 

G Adicional de Feriado Trabalhado  

[(Salário base + adicionais previstos em lei ou CCT, se 
houver) ÷ (220h - conforme jornada de trabalho da 
categoria)] x (qtde. de horas diárias - limitada a 10h, 
conforme Súmula 444 TST) x (qtde. de feriados x 
PARCELA TRABALHADA)(5) ÷ (12 meses) 

Somente se houver previsão em CCT/ACT, 
pois se considera compensado nos termos do 
art. 59-A da CLT. 

I Intervalo Intrajornada (6) 
[(Salário base + adicionais previstos em lei ou CCT, se 
houver) ÷ (220h - conforme jornada de trabalho da 
categoria)] x (1,5) x (qtde. de horas) 

Regras do instrumento coletivo da categoria, 
se houver (conforme incs. III e VIII do art. 611-
A da CLT, o instrumento coletivo de trabalho 
tem prevalência sobre a lei). Artigo 71 da CLT. 
Lei 8.121/1991. 
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(1) Salário Base: Salário mensal definido em acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho no momento da publicação do edital, exceto se houver estipulação de 
valores mínimos de remuneração dos trabalhadores pelo Conselho, quando houver necessidade de afastar o risco de selecionar colaboradores com capacitação inferior à 
necessária para a execução dos serviços, por meio de pesquisas de mercado, de dados obtidos junto a associações e sindicatos de cada categoria profissional e de 
informações divulgadas por outros órgãos públicos que tenham recentemente contratado o mesmo tipo de serviço. De acordo com o TCU, a fixação de remuneração 
mínima no edital somente é cabível, com restrições,  nos casos de terceirização de mão de obra com alocação de postos de trabalho. Importante ainda que, como a 
planilha de custos é baseada em empregados mensalistas, consideram-se já remunerados os dias de repouso semanal no salário mensal nos termos do § 2º do art. 7º da 
Lei 605/1949. 
(2) Adicional de Insalubridade - Os percentuais definidos pelo art. 192 da CLT, segundo as classificações nos graus máximo, médio e mínimo, devem ser calculados com 
base no salário mínimo, salvo critério mais vantajoso estabelecido em lei ou em instrumento coletivo de trabalho (Súmula Vinculante n. 4). O direito ao recebimento do 
adicional somente pode ser reconhecido mediante laudo pericial que aponte estar a atividade insalubre prevista na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho, tal 
como definido pela NR-15 da Portaria n. 3.214 de 1978.  
(3) Hora Extra Eventual - As horas extras podem ser ordinárias (habituais) ou eventuais. Se ordinárias, seu custo será aportado na planilha e integrará o valor mensal a 
ser pago pela prestação do serviço. Se eventuais, o Edital deverá disciplinar o pagamento em forma apartada mediante ocorrência (fato gerador) com base nos seguintes 
dados: previsão estimada, necessidade eventual de sua realização mediante aprovação pelo fiscal/gestor e pagamento no mês de sua ocorrência. O memorial de cálculo 
deverá fazer parte do custo estimado da contratação. 
(4) Detalhamento do custo estimado do Sobreaviso: 

Salário hora de sobreaviso = Salário hora normal (sem adicionais) ÷ 3.  

Salário hora normal = Salário ÷ 220 (conforme jornada de trabalho da categoria)  
(5) Adicional de Feriado Trabalhado - PARCELA TRABALHADA: A parcela trabalhada indica a proporção dos feriados que serão trabalhados e portanto remunerados 
com o adicional. Para a jornada de 44 horas semanais, esta parcela é 0 pois é pressuposto que os feriados não são dias de trabalho para o contratante. Já na jornada de 
12x36 horas, a parcela trabalhada é de 50% que corresponde ao percentual dos trabalhadores que estarão laborando no feriado. 

(6) Intervalo Intrajornada: Nessa rubrica deve estar prevista a verba adicional para o empregado que trabalha normalmente no período destinado ao seu intervado para 
repouso/alimentação. Caso a empresa prestadora deva disponibilizar jantista/almocista, garantindo que o empregado usufrua o intervalo para repouso e alimentação, este 
custo deverá ser aportado no Módulo 4.5.f. Conforme nova redação dada ao art. 71 da CLT pela Lei n. 13.467/2017, o pagamento de adicional de intrajornada não possui 
mais natureza salarial e sim indenizatória (não é mais base de cálculo para encargos trabalhistas). Entretanto, a Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe 
sobre a organização da Seguridade Social e institui o Plano de Custeio, em seu artigo 28, § 9º, apresenta um rol de importâncias, parcelas e benefícios que não integram 
o salário de contribuição, sem contemplar o intervalo intrajornada. Desse modo, o adicional de intrajornada, embora não integre a base de cálculo para incidência dos 
encargos trabalhistas, integra o salário de contribuição, para fins previdenciários. A planilha não autorizará o preenchimento do item I quando já houver indicação de 
custo no Módulo 4.5.f. Ou seja, deve-se computar a o custo adicional para o empregado (Módulo 1.I) ou para o substituto (Módulo 4.5.f) quando houver necessidade de 
prestação de serviço durante o intervalo para repouso/alimentação. 

Obs.: As rubricas pertinentes ao adicional noturno, hora extra, sobreaviso, adicional de feriado trabalhado e intervalo intrajornada, não devem ser adotadas como regra na 
planilha, devendo sempre sua exigência estar justificada nos estudos preliminares de que trata a Instrução Normativa STJ n. 6 de 2018. Como tais rubricas dependem de 
justificativas prévias, a análise delas será efetuada a cada caso concreto, por ocasião da aprovação das minutas de editais de que trata o parágrafo único do art. 38 da Lei 
n. 8.666, de 1993. Sendo assim, as informações dispostas nesta planilha somente são para fins orientadores nestes casos específicos. 
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Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias % Memória de cálculo Fundamento 

A 13º Salário (1) 8,33% ((1/12) x 100) ≅ 8,33% 
Art. 7º, VIII, CF/88. Decreto n. 10.854, de 10 
de novembro de 2021 

B Adicional de Férias (2) 2,78% ((1/3) x (1/12) x 100) ≅ 2,78% Art. 7º, XVII, CF/88. 

C Férias (custo não renovável) (3) 8,33% ((1/12) x 100) ≅ 8,33% Art. 7º, XVII, CF/88. 

Total do 13º salário, férias e adicional de férias 19,44%     

(1) 13º Salário - Gratificação de Natal, instituída pela Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962. O percentual dessa rubrica pode ser obtido pelo cálculo: ((1/12) x 100) = 8,33%. 

(2) Adicional de Férias - A Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XVII, prevê que as férias sejam pagas com adicional de, pelo menos, 1/3 (um terço) da remuneração 
do mês. Assim, a provisão para atender as despesas relativas ao adicional de férias corresponde a: ((1/3)*(1/12) x 100) = 2,78%. 

 
(3) Férias - Tem como objetivo principal suprir a necessidade do pagamento das férias remuneradas ao final do contrato, por não existir pagamento subsequente. Deve ser 
utilizada somente quando não existir provisão para substituição durante férias (item A do Módulo 4), uma vez que essa última não é acionada no último período de vigêcia 
do contrato.  
 
Caso seja adotado a rubrica férias, a mesma ao final do contrato de 12 meses, torna-se custo não renovável. Assim, o percentual de 8,33% será suprimido após os 12 
meses de vigência do contrato (Incluído pela Instrução Normativa nº 7, de 2018). O percentual dessa rubrica pode ser obtido pelo cálculo: ((1/12) x 100) = 8,33%.  

 

 
     

 

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários e FGTS e Outras 
Contribuições 

% Fundamento  

A INSS (20% ou 0% no caso de opção pela CPRB (1)) 20,00% Art. 22, Inciso I, da Lei nº 8.212/91. (3) Lei 12.546/2011 e suas alterações - Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). 

 

B Salário Educação 2,50% 
Anexo II da IN RFB n. 2.110/22; art. 3°, inciso I do Decreto n° 87.043/1982; art. 15 – Lei nº 
9.424/96; art. 1º § 1º - Decreto Nº 6.003/2006; art. 212 § 5º da Constituição Federal; Súmula Nº 
732 do STF. 

 

C GIIL/RAT = RAT (1%, 2% ou 3%) x FAP (0,5 a 2,00) (2) 3,00% 
Anexo V do Regulamento da Previdência Social – RPS (Decreto n. 3.048/1999) e regras de 
enquadramento dispostas na Instrução Normativa RFB n. 2.110/2022 e/ou legislação 
superveniente. Súmula 351 do STJ. 

 

D SESC ou SESI 1,50% Anexo II da IN RFB n. 2.110/22; art. 30 da Lei n° 8.036/90; art. 1°da Lei n° 8.154/90; art. 240 da 
Constituição Federal. 

 

E SENAI ou SENAC 1,00% Anexo II da IN RFB n. 2.110/22; Decreto n.º 2.318/86.  

F SEBRAE 0,60% Anexo II da IN RFB n. 2.110/22; Art. 8º, Lei n.º 8.029/90 e Lei n.º 8154/90.  

G INCRA 0,20% Anexo II da IN RFB n. 2.110/22; Lei n.º 7.787/89; DL n.º 1.146/70; Lei Complementar nº 11/71.  

H FGTS 8,00% Art. 15 da Lei nº 8.036/90.  

I PIS sobre Folha de Pagamento (3) 0,00% Art. 2º, I, "a", do Decreto 4.524/2002. Solução de Consulta COSIT/RFB n.  6.013/2017.  



   

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A 
Rua Barão do Rio Branco, 45 – 7º andar – Centro – Curitiba – Pr 

80.010-180 - Fone 41 3221-8800 / 3221-8820 
www.curitibasa.com.br 

77 
 

Total dos encargos previdenciários e FGTS 36,80%    

Observação: Os valores dos encargos apresentados na planilha são calculados sobre os totais do Módulo 1 e Submódulo 2.1, mantendo o padrão da IN SG/MPDG n. 
05/2017. 

 

(1) Devido a aplicação da Lei 12.546/2011 e suas alterações (Desoneração da folha de pagamento), a contribuição previdenciária patronal (INSS) poderá não ser calculada 
no Submódulo 2.2, sendo substituída por alíquota diferenciada de acordo com a atividade, incidindo sobre o faturamento (compondo o módulo 6).  

(2) GILL/RAT é a sigla correspondente à Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (o antigo Seguro 
de Acidente de Trabalho - SAT). A contribuição GILL/RAT é apurada por meio de um indicador criado pela Receita Federal: o RAT Ajustado. Sendo assim, em regra, 
considera-se para fins de definição da planilha modelo que GILL/RAT = SAT = RAT Ajustado. O cálculo do RAT ajustado é feito mediante aplicação da fórmula: RAT 
ajustado = RAT x FAP. A aplicação mínima ou máxima do FAP (0,5 a 2,00) sobre as alíquotas do RAT (1% a 3%) levará o percentual ajustado do RAT a uma variação 
entre 0,5% a 6%. A licitante deve preencher o item C do Submódulo 2.2 das planilhas analíticas de custos e formação de preços com o valor de seu RAT ajustado 
comprovando o percentual indicado no momento da apresentação da proposta na forma prescrita no edital e nestas notas explicativas. 

 

 - RAT (Riscos Ambientais do Trabalho) contém as alíquotas de 1%, 2% ou 3%, apurada com base na atividade preponderante da empresa (CNAE), deverá ser 
esclarecida e comprovada quando solicitado pelo pregoeiro, conforme Anexo V do Regulamento da Previdência Social – RPS (Decreto n. 3.048/1999) e regras de  
enquadramento dispostas na Instrução Normativa RFB n. 2.110/2022 e/ou legislação superveniente. 

 

 - FAP (Fator Acidentário de Prevenção) multiplicador variável num intervalo de 0,5 a 2,00 calculado anualmente pelo INSS considerando o número de acidentes do 
trabalho e doenças profissionais de cada empresa (Decreto nº 6.957/2009). Essa alíquota deverá ser comprovada mediante a apresentação do multiplicador FAP 
(FapWeb) vigente no momento da contratação, cujo valor é obtido no site da previdência social por meio de acesso individual da proponente. 

 

(3) ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS: Para essas organizações, não há recolhimento de PIS e COFINS sobre as receitas referentes às atividades próprias. No que diz 
respeito ao PIS há recolhimento de 1% sobre a folha de salários, devendo esta alíquota ser incluída no item I do Submódulo 2.2. Nas planilhas de custos, deverão ser 
reexibidas as linhas correspondentes para visualização do total do Submódulo 2.2. Em relação à Cofins, caso a entidade auferir outras receitas que não seja resultado da 
atividade própria sobre este valor terá de calcular 7,6%. Esta receita deve ser tributada com base no sistema não cumulativo da contribuição (Lei nº 10.833/2003). Assim, 
uma associação sem Fins Lucrativos terá de apurar: 
1% - a título de PIS-Sobre folha; e 
7,6% de Cofins não cumulativo, sobre as receitas não derivadas de atividades próprias da associação. Isto porque as atividades próprias gozam de isenção. 
 
No caso de entidade que goza de imunidade, a mesma deverá possuir a certificação das entidades beneficentes de assistência social (CEBAS), nos termos da Lei n. 
12.101, de 27 de novembro de 2009. A referida certificação será necessária para comprovar a imunidade de diversos tributos, tais como PIS, COFINS, INSS, GILL/RAT, 
Terceiras Entidades. 

 

 
     

 

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários (1) Fundamento  

A Vale-Transporte Artigo 4º, § único, da Lei nº 7.418/85 e Decreto 
nº 10.854 de 2021. 

   

B Auxílio-Alimentação   Artigo 458, §§ 2º e 3º da CLT; Lei nº 6.321/76; Decreto nº 10.854/2021 e CCT. 
 



   

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A 
Rua Barão do Rio Branco, 45 – 7º andar – Centro – Curitiba – Pr 

80.010-180 - Fone 41 3221-8800 / 3221-8820 
www.curitibasa.com.br 

78 
 

C Assistência Médica   De acordo com a CLT, CCT e Contrato.   
 

D Assistência Odontológica   De acordo com a CLT, CCT e Contrato.     
 

E Assistência Funeral e Seguro de Vida   De acordo com a CLT, CCT e Contrato.     
 

(1) Deve ser observado no instrumento coletivo a fixação do percentual de desconto do empregado na hipótese de aderir os beneficíos trabalhistas concedidos. No caso de 
auxílio-alimentação, deve ser exigido o comprovante de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.   

 
     

 

Módulo 3 - Provisão para Rescisão % Memória de cálculo Fundamento  

A Aviso Prévio Indenizado (1) 0,42% ((0,05 x (1/12) x 100) ≅ 0,42% 
Art. 7º, XXI, CF/88; Art. 487 a 491 da CLT; Lei 
n. 12.506/2011. 

 

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% ((0,08 x 0,0042) x 100) ≅ 0,03% Súmula 305 TST.  

C Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (2) 3,44% 
0,08 x 0,4 x 0,9 x [1 + 1/12 + 1/12 + (1/3 x 
1/12)] ≅ 3,44% 

  
Art. 18 da Lei 8.036/90, IN 05/2017, Art. 12 da 
Lei nº 13.932. 

 

D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% {[(7/30)/12]  x 100) ≅  1,94% 
Art. 7º, XXI, CF/88. Arts. 487 a 491 CLT. Lei n. 
12.506/2011. Acórdãos n. 1904/2007-TCU-
Plenário e n. 3006/2010-TCU-Plenário. 

 

D.1 Aviso Prévio Trabalhado após 12 meses de vigência 0,194% {[(7/30) x 0,1] /12  ≅ 0,194% 
Lei 12.506/2011. Acórdão n. 1186/2017-TCU-
Plenário 

 

E 
Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso 
Prévio Trabalhado 

0,72% ((0,3480 x 0,0194) x 100) ≅ 0,03% Súmula 305 TST.  

E.1 
Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado após 12 meses de vigência 

0,072% ((0,3680 x 0,00194) x 100) ≅  0,07% Súmula 305 TST.  

F Multa do FGTS sobre Aviso Prévio Trabalhado (3) 0,06% ((0,0194 x 0,08) x 0,4 x 100) ≅  0,06% 
Art. 18 da Lei 8.036/90, IN 05/2017, Art. 12 da 
Lei nº 13.932. 

 

F.1 Multa do FGTS sobre Aviso Prévio Trabalhado 0,006% ((0,0194 x 0,08) x 0,4 x 100) ≅  0,06% Art. 18 da Lei 8.036/90, IN 05/2017, Art. 12 da 
Lei nº 13.932. 

 

Total da provisão para rescisão - Primeiro ano de vigência 6,61% A+B+C+D+E+F      

Total da provisão para rescisão - após 12 meses de vigência 4,16% A+B+C+D.1+E.1+F    
(1) Aviso Prévio Indenizado - Trata-se de valor devido ao empregado no caso de o empregador rescindir o contrato sem justo motivo e sem lhe conceder aviso prévio, 
conforme disposto no § 1º do art. 487 da CLT. De acordo com levantamento efetuado em diversos contratos, cerca de 5% do pessoal é demitido pelo empregador, antes 
do término do contrato de trabalho. Cálculo ((1/12)x 0,05) x 100 ≅ 0,42%. 

 

(2) Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado- rescisão sem justa causa: Esse item corresponde ao valor da multa do FGTS (40%) que incide sobre o saldo dos 
depósitos efetuados na conta vinculada ao FGTS do trabalhador. Considera-se que 10% dos empregados pedem demissão, portanto, essa penalidade recai sobre os 90% 
remanescentes. Logo o pagamento da multa para os valores depositados relativos a salários, férias e 13º salário corresponde a: 0,08 x 0,4 x 0,9 x [1 + 1/12 + 1/12 + (1/3 * 
1/12)] ≅ 3,44%. 
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(3) Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado: o custo do aviso prévio trabalhado é acrescido da multa do FGTS (40%) que incide sobre a alíquota do FGTS (8%) aplicada 
sobre o custo de referência para o aviso trabalhado. 

 

OBS: O art. 12 da Lei n. 13.932/2019 extiguiu a cobrança da contribuição social instituída por meio do art. 1º da Lei Complementar 110/2001. Sendo assim,  a planilha de 
formação de preços adotou a seguinte rúbrica "Multa do  FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado". 

 

OBS: Os valores das rubricas Aviso Prévio Trabalhado e Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado, por serem custos não 
renováveis, serão reduzidos após os 12 primeiros meses de vigência do contrato, conforme o Acórdão 1.186/2017 - TCU-Plenário.  

 

 
     

 

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente % Memória de cálculo Fundamento  

A Substituto na cobertura de Férias (1) 8,33% ((1/12) x 100) ≅ 8,33% Art. 129 e 130 CLT. IN 5/2017 e IN 7/2018.  

B Substituto na cobertura de Ausências Legais (2) 0,83% (((3/30) /12) x 100) ≅ 0,83% Art. 473 da CLT.  

C Substituto na cobertura de Licença-Paternidade (3) 0,02% (((5/30) /12) x 0,015 x 100) ≅ 0,02% 
Art. 7º, inciso XIX da CF. §1º do artigo 10 do 
ADCT. Lei n. 13.527/2016 

 

D Substituto na cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho (4) 0,07% (((30/30) /12) x 0,0078 x 100) ≅ 0,07% 
Decreto n. 3.048/1999 / Art. 131 da CLT / MP. 
664/2014 

 

E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade (5) 0,99% (0,1111) x (0,1781) x (0,5) x (100) ≅ 0,99% 
Art. 7º inc. XVIII, CF/ Lei 8.213/1991 / Lei 
11770/2008 / Lei n. 13.527/2016. 

 

F Substituição na cobertura de Ausência por Doença (6) 1,39% ((5/30) /12) x 100) ≅ 1,39% Art.131 , inciso III, da CLT - Art. 476 da CLT - 
Art. 6º, §1º, alínea "f", da Lei n. 605, de 1949. 

 

G Outros (especificar) 0,00%      

Subtotal antes da incidência de Proporcional de Férias, 1/3 e 13º 
Salário sobre custo de reposição  

11,63%    

H 
Proporcional de Férias, 1/3 Férias e 13ª Salário sobre custo de 
reposição (exceto licença maternidade) (7) 

2,07% (0,1163-0,0099) x [(1/12)+(1/12)+(1/12 x 1/3)] x 100 = 2,07%  

Subtotal antes da incidência do Submódulo 2.2 sobre custo de 
reposição 

13,70%    

I Incidência do Submódulo 2.2 sobre custo de reposição 5,04% (0,3680 x 0,1370) x 100 = 5,04%  

Total do custo de reposição do profissional ausente 18,74%    
(1) Caso o contrato preveja substituição do empregado em férias, para que o posto não fique descoberto a empresa deverá repor o profissional ausente por meio de 
profissional subtituto ao qual deverá retribuir com a mesma remuneração do titular. No último período de vigência contratual, essa rubrica supre a necessidade do 
pagamento das férias remuneradas do titular em vez de suportar a cobertura de férias. 

 

(2) Estimativa de 03 (três) ausências legais por ano.   

(3) Estimativa de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) dos empregados usufruindo 5 (cinco) dias da licença paternidade por ano.  
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(4) Estimativa de 30 (trinta) dias de ausência por acidente de trabalho por ano, para 0,78% (setenta e oito décimos por cento) dos empregados. 
 

(5) Custo Estimado com licença maternidade = Custo Efetivo de Afastamento Maternidade x Número Estimado de Ocorrências x Rateio do Custo durante um ano  

  

Custo Efetivo de Afastamento Maternidade: Durante a licença, o salário maternidade e a parcela do décimo terceiro salário correspondente ao período da licença é 
custeado pelo INSS (Art. 86 da IN RFB 971/2009). Cabe à empresa a provisão relativa a férias (1/12) e adicional de férias (1/3 x 1/12) e as contribuições 
previdenciárias sobre o período de licença conforme entendimento do STJ (REsp 1230957/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 26/02/2014, DJe 18/03/2014). A remuneração do substituto, acrescida de todos os encargos, é justamente a remuneração da trabalhadora substituída no 
período. Portanto o custo do afastamento é dado pela seguinte fórmula aplicada sobre a remuneração: [(1/12) + (1/3 x 1/12)] x 100  ≅ 11,11% 

 

  

Número Estimado de Ocorrências: Conforme Anuário Estatístico da RAIS, elaborado pelo Ministério do Trabalho, as mulheres representaram cerca de 43,59% do 
total de empregos no Distrito Federal em 2022 (544.915 do total de 1.250.053). Já o Anuário Estatístico da Previdência Social dispõe que foi concedida a quantidade 
de 222.678 salários-maternidade no âmbito do Distrito Federal em 2022. Essa quantidade representa cerca de 40,86% do total de mulheres empregadas no Distrito 
Federal no mesmo período. Portanto, a estimativa de uma determinada empregada usurfruir 6 (seis) meses de licença a cada ano de execução contratual é de 
0,4359 x 0,4086 x 100  ≅ 17,81% de empregadas afastadas. 

 

  
Rateio do Custo durante Vigência Contratual: Divisão proporcional do custo de 6 (seis) meses de licença por ano (base do % de ocorrências): (6 meses de 
licença) ÷ (12 meses) x 100 = 50% 

 

Clique aqui para consultar o Painel de Informações da RAIS de 2021 

Selecione: "Empregados" - "Por Área Geográfica e Sexo" - Filtros "Ano = 2022" - "Área Geográfica = 5 - 
Centro Oeste" - UF" = Distrito Federal" - "Sexo = Feminino". 

 

Clique aqui para consultar o Anuário Estatístico da Previdência Social - AEPS  Busque os dados referentes ao Distrito Federal na coluna "Quantidade".  

(6) Estimativa de 5 (cinco) dias de licença doença por ano.  
(7) A cada substituição, o empregado substituto faz jus além da remuneração, às férias proporcionais com acréscimo de um terço e 13º salário proporcional ao período 
trabalhado durante a ausência do titular.  

 

             

Módulo 5 - Insumos Diversos Fundamento  

A Uniformes  

- 

 

B Equipamentos de Proteção Individual - EPI   
 

C Outros materiais não depreciáveis    

D Materiais depreciáveis    

            
 

Módulo 6 - Custos Indiretos e Tributos % Memória de cálculo  

A Custos Indiretos (Despesas Opercionais e Adm.)(1) 5,00% (Módudo1 + Módulo2 + Módulo3 + Módulo4 + Módulo5) x 5%  

B Lucro(1)  10,00% (Módudo1 + Módulo2 + Módulo3 + Módulo4 + Módulo5 + Custos indiretos) x 10%  
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C Tributos (2) (C.1 + C.2 + C.3 + C.4) 14,25%        

C.
1 

Tributos Federais  9,25%       
 

  PIS 1,65% 
P0 = Módudo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + Módulo 5 + Módulo 6A + Módulo 
6B (em reais) 

 

  COFINS 7,60% P1 = (P0 em reais) x (% do C.1 ou C.2 ou C.3 ou C.4) / (1 - % do C)   

C.
2 

Tributos Municipais (ISS) - Código do Serviço: XX.XX  5,00%      
 

C.
3 

CPRB (3) 0,00% 
      

 

C.
4 

Outros tributos (especificar)  0,00%       
 

(1) Considerando os estudos apresentados no Manual de Preenchimento do Modelo de Planilhas de Custo e de Formação de Preços do STJ, o presente modelo utiliza o 
percentual máximo de 5,00% (cinco por cento) para alíquota de custos indiretos e de 10,00% para margem de lucro. O(s) servidor(es) responsáveis pelo preenchimento da 
Planilha nº 1 (fase de planejamento) poderão sugerir o estabelecimento de outros índices máximos com base em pesquisa em contratos semelhantes no âmbito do Distrito 
Federal ou de outra unidade da federação pretendida e fazer uma média aritmética. Por fim, conforme Acórdão TCU n. 408/2019, respeitado o resultado da soma dos 
limites máximos definidos, as licitantes poderão cotar percentuais para os custos indiretos e margem de lucro fora dos patamares definidos no edital. 

 

(2)  As licitantes devem elaborar sua proposta e, por conseguinte, sua planilha com base no regime de tributação ao qual estará submetida durante a execução do contrato 
conforme Acórdão TCU-Plenário n. 2.647/2009. 

 

(3) Devido a aplicação da Lei 13.161/2015 (Desoneração da folha de pagamento), a contribuição previdenciária patronal (INSS) poderá não ser calculada no Submódulo 
2.2, sendo substituída pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) por meio de alíquota diferenciada de acordo com a atividade, incidindo sobre o 
faturamento (compondo o módulo 6). 
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MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2026 Curitiba,                    2026 

 

 

 

 

 

 

_____________________________. Conforme especificações e quantitativos constantes no Edital 

do Pregão em epígrafe e seus anexos. 

 
 
Haja vista o objeto acima referido achar-se em conformidade com o especificado na Licitação 
supra, bem assim se encontram dentro dos padrões exigidos, declaramos que os mesmos são 
por nós considerados aceitos definitivamente.  

 

RECEBIMENTO CURITIBA S.A 

 

 

 

 

EMPRESA CONTRATADA 
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MATRIZ DE RISCO 

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de roçada, capinação e limpeza em áreas de 

abrangência da Cidade Industrial de Curitiba, através da locação de 02 (dois) postos de trabalho / mão de obra na função de operador de roçadeira, com 

fornecimento de EPI’s, insumos e equipamentos, de forma contínua à execução adequada dos serviços nos imóveis de propriedade da CURITIBA S.A. 

localizados na região da Cidade Industrial de Curitiba, conforme especificações e quantitativos descritos neste Termo de Referência e em seus anexos. 

 

Nº Risco Identificado Probabilidade Impacto Consequência Mitigação/Tratamento Responsável 

1 
Execução inadequada dos 

serviços contratados 
Média Alto 

Serviços realizados fora do 

padrão de qualidade exigido 

Fiscalização contínua do contrato, definição 

clara dos critérios técnicos e aplicação de 

sanções contratuais 

Contratada / 

Fiscal do 

Contrato 

2 
Atraso na execução dos 

serviços 
Média Alto 

Acúmulo de vegetação, 

resíduos e degradação das 

áreas 

Estabelecimento de cronograma, 

acompanhamento periódico e previsão de 

penalidades 

Contratada 

3 
Abandono contratual ou 

paralisação dos serviços 
Baixa Alto 

Interrupção da manutenção 

dos imóveis 

Exigência de qualificação econômico-

financeira e garantias contratuais 

Contratada / 

Administração 
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Nº Risco Identificado Probabilidade Impacto Consequência Mitigação/Tratamento Responsável 

4 
Acidentes de trabalho 

durante a execução 
Média Alto 

Responsabilização 

subsidiária e paralisação 

dos serviços 

Exigir cumprimento das normas de 

segurança do trabalho, EPIs e treinamentos 
Contratada 

5 
Destinação inadequada dos 

resíduos e entulhos 
Média Médio 

Danos ambientais e 

autuações 

Exigir comprovação da destinação 

ambientalmente adequada dos resíduos 
Contratada 

6 
Danos ao patrimônio da 

companhia ou de terceiros 
Baixa Médio 

Prejuízos financeiros e 

responsabilização civil 

Supervisão dos serviços e exigência de 

seguro/responsabilidade civil 
Contratada 

7 

Serviços executados em 

desacordo com a frequência 

necessária 

Média Médio 

Crescimento excessivo da 

vegetação e perda da 

conservação das áreas 

Controle por ordens de serviço e relatórios 

de execução 

Fiscal do 

Contrato 

8 
Insuficiência de mão de 

obra ou equipamentos 
Média Médio 

Baixa produtividade e atraso 

na execução 

Exigência mínima de estrutura operacional 

e comprovação de capacidade técnica 
Contratada 

9 

Chuvas intensas e 

condições climáticas 

adversas 

Média Médio 
Comprometimento do 

cronograma de execução 

Flexibilização planejada do cronograma e 

reprogramação dos serviços 

Contratada / 

Fiscalização 

10 Descumprimento de 

obrigações trabalhistas pela 
Média Alto 

Responsabilização 

subsidiária da Administração 

Fiscalização documental periódica (FGTS, 

INSS, folha, encargos) 
Contratada / 

Fiscal do 
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Nº Risco Identificado Probabilidade Impacto Consequência Mitigação/Tratamento Responsável 

contratada Contrato 

11 

Ocorrência de incêndios em 

áreas com vegetação alta 

antes da execução 

Baixa Alto 
Danos ambientais e 

patrimoniais 

Priorização das áreas críticas e 

monitoramento contínuo 

Administração / 

Contratada 

12 

Invasões ou descarte 

irregular de resíduos nos 

imóveis 

Alta Médio 

Necessidade de retrabalho e 

aumento de custos 

operacionais 

Execução periódica dos serviços e 

monitoramento das áreas 
Administração 

13 
Dificuldade de acesso a 

determinados imóveis 
Média Médio 

Impossibilidade temporária 

de execução 

Planejamento prévio das rotas e 

comunicação com setores responsáveis 

Administração / 

Contratada 

14 

Divergência entre medições 

e serviços efetivamente 

executados 

Média Médio 
Pagamentos indevidos ou 

conflitos contratuais 

Acompanhamento por relatórios 

fotográficos e fiscalização técnica 

Fiscal do 

Contrato 

15 
Baixa competitividade no 

processo licitatório 
Baixa Médio 

Contratação menos 

vantajosa economicamente 

Elaboração adequada do edital e ampla 

divulgação da licitação 
Administração 
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ANEXO II 

MINUTA DO CONTRATO 

 

 

CONTRATO n.º ________ DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE 

CURITIBA – CURITIBA S.A. e a empresa 

______________________  

 

 

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S.A.,  sociedade de economia 

mista Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.493.899/0001-93 com sede na Rua Barão do Rio 

Branco, 45 – 7º andar, Centro, nesta capital, neste ato representada por seu Diretor Presidente 

________________________, CPF/MF nº ______________, e por seu Diretor Administrativo e 

Financeiro, __________________________, CPF/MF nº _____________________, assistidos pela 

Supervisora Jurídica, ____________________, inscrita na OAB-PR sob n.º ______, neste ato 

denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa [inserir razão social completo] , pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º  [inserir cnpj completo] , estabelecido [inserir 

endereço completo], representado pelo seu [inserir cargo], Senhor(a) [inserir nome completo], 

portador(a) da Cédula de Identidade n.º _______ [inserir número e órgão expedidor/unidade da 

federação completo] e CPF (MF) n.º ___________[inserir número do cpf completo]_____, de acordo 

com a representação legal que lhe é outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social], 

doravante denominada CONTRATADA, considerando o resultado o Processo Administrativo nº 

__________________ e Pregão Eletrônico n.º 001/2026, tem entre si, justo e acordado, o presente 

Contrato, mediante as Cláusulas e condições seguintes: 

 

1. OBJETO DO CONTRATO  

1.1. O objeto deste Contrato é a prestação de serviços continuados de roçada, capinação e limpeza 

em áreas de abrangência da Cidade Industrial de Curitiba, através da locação de 02 (dois) postos de 

trabalho / mão de obra na função de operador de roçadeira, com fornecimento de EPI’s, insumos e 

equipamentos, de forma contínua à execução adequada dos serviços nos imóveis de propriedade da 

CURITIBA S.A. localizados na região da Cidade Industrial de Curitiba, conforme especificações e 

quantitativos descritos no Anexo I do Edital do Processo Administrativo n.º ___________ - Pregão 

Eletrônico 001/2026.  

1.2. O regime de execução do presente Contrato é empreitada por preço global.  

1.3. A lavratura do presente Contrato, foi autorizada através do Termo de Homologação (mov. xxx) do 

processo eletrônico que gerou o presente instrumento.  
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2. DOCUMENTOS INTEGRANTES  

2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto contratual, bem assim para 

definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato 

como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos:  

a) Edital do Processo Administrativo Eletrônico – Protocolo SUP: ______________ - Pregão Eletrônico 

N.º 001/2026 – CURITIBA S.A.; e  

b) Proposta da CONTRATADA.  

2.2. Os documentos referidos no presente item são considerados suficientes para, em complemento a 

este Contrato, definir a sua extensão, e desta forma reger a execução do objeto contratado.  

 

3. PRAZO, VIGÊNCIA DO CONTRATO, LOCAIS, HORÁRIO E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO  

OBJETO.  

3.1. A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços no prazo de 15 (quinze) dias após a 

emissão pela CONTRATANTE de Ordem de Serviço.  

3.2. Os serviços serão prestados nos imóveis de propriedade da CURITIBA S.A. localizados na 

Cidade Industrial de Curitiba. 

3.3. A vigência deste contrato será de 36 (trinta e seis) meses, contados da data de sua assinatura.  

3.3.1. Sendo considerado oportuno e conveniente para a CURITIBA S.A., o prazo de vigência poderá 

ser prorrogado, nos termos do Artigo 138, inc. II do RILC, respeitando o limite temporal estabelecido 

pelo Artigo 135 do RILC.  

3.3.2. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogações 

extraordinárias, mantidas as demais cláusulas do Contrato, desde que se verifique alguma das 

hipóteses previstas nos incisos do Artigo 139 do RILC.  

3.3.3. O requerimento de prorrogação deverá ser apresentado pelo interessado antes da data fixada 

para a entrega, e será instruído com as razões e documentos que justifique a prorrogação.  

3.3.4 O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após o 

encerramento do Contrato, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das 

especificações contratadas, mediante assinatura do Termo de Recebimento Definitivo pelas partes, 

constante no ANEXO V do Edital.  

3.4 QUANTITATIVO POR ESPAÇO  

3.4.1. A quantidade de postos necessários para os roçada, capinação, limpeza e transporte dos 

resíduos resultantes e entulhos, foi estabelecida em função dos índices de produtividade média diária 

por profissional em relação a cada tipo de área e de sua complexidade, considerando-se, ainda, o 

prazo determinado para tal atividade, conforme tabela abaixo: 
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Demanda dos Serviços de Jardinagem 

Áreas da CURITIBA S.A. Área (m2) 
Qtde. Estimada de Horas 

Semanais  

Áreas Verdes 132.000,00 44 h 

Total 132.000,00 44h 

* Produtividade : 250 m² / dia 

- Áreas Verdes: compreendem áreas não edificadas, e não pavimentadas, como, por 
exemplo: gramados e jardins, e contempla também as árvores e arbustos, flores, folhagens e 
vasos ornamentais existentes nos imóveis.  

- Quantidade Estimada de Horas Semanais: número estimado de horas semanais 
contratadas, a serem realizadas em um dia por semana, para a execução das tarefas de 
manutenção e limpeza das áreas verdes, considerando o tipo de área e sua metragem; 

3.4.2. A empresa contratada será responsável pelo fornecimento de mão de obra qualificada, 

devidamente uniformizada, treinada e supervisionada, para a execução dos serviços de  

3.4.3 Os serviços serão prestados de segunda-feira a sábado das 08h às 18h, nos imóveis de 

propriedade da CONTRANTANTE localizados na Cidade Industrial de Curitiba. 

3.5 DA DEMANDA DOS SERVIÇOS E DA ESTIMATIVA:  

3.5.1 Os serviços deverão ser prestados de acordo com as categorias profissionais, quantitativos, 

horários e locais, conforme a proposta apresentada pela proponente, obedecendo ao 

dimensionamento de mão de obra por metro quadrado (m²), com base em índices oficiais de 

produtividade adotados pela Administração, conforme parâmetros técnicos consolidados (Instrução 

Normativa nº 02/2008 alterada pela Instrução Normativa nº 03/2009) e Nota Técnica SMF nº 

001/2017.  

3.5.2. A CONTRATANTE, durante a execução do contrato, poderá indicar novos locais e áreas para a 

prestação dos serviços, desde que respeitados os limites legais estabelecidos. Os horários de 

atendimento poderão ser alterados, com a devida comunicação à CONTRATADA, com no mínimo 48 

(quarenta e oito) horas de antecedência.  

3.6. QUANTO AOS SERVIÇOS 

3.6.1. Atribuições da Equipe 

I - Utilizar métodos específicos de roçada, capinação e remoção de entulhos de modo a preservar e 

não causar danos a área, superfície, equipamento ou qualquer item de limpeza. Quando da execução 

dos serviços em lugares de fluxo parcial ou intenso de pessoas e/ou veículos, disponibilizar placas 

sinalizadoras visando assegurar a integridade física dos transeuntes.  

II - Disponibilizar equipamentos necessários à realização dos serviços e compatíveis com o local da 

sua prestação.  

III - Durante a execução dos serviços, evitar que ocorra o levantamento de partículas que causam 

danos ao aparelho respiratório.  
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IV - Implantar adequadamente o planejamento, a execução e supervisão permanente dos serviços, de 

forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, 

mantendo sempre em perfeita ordem os imóveis de propriedade da CURITIBA S.A. 

V - Adotar boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios, menor poluição, nos 

termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 2, de 30 de abril de 2008, tais como:  

一 Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes;  

一 Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;  

一 Racionalização/economia no consumo de energia elétrica e água;  

一 Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e 

conservação;  

一 Utilização de lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (água de 

chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes 

bacteriológicos, minas e outros);  

一 Desenvolvimento ou adoção de manuais de procedimentos de descarte de materiais 

potencialmente poluidores, tais como pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham em 

suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, aos estabelecimentos que as 

comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse 

aos fabricantes ou importadores;  

一 Tratamento idêntico deverá ser dispensado a lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis 

em geral. Estes produtos, quando descartados, deverão ser separados e acondicionados em 

recipientes adequados para destinação específica;  

3.7. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

3.7.1. A CONTRATADA deve dispor de manual com Procedimentos Operacionais Padronizados – 

POP’s. Estes documentos deverão estar disponíveis e em local de fácil acesso aos funcionários 

envolvidos. Os POP’s deverão conter as instruções sequenciais das operações e a frequência de 

execução. Deverão conter, no mínimo, as seguintes informações: natureza da superfície a ser 

higienizada, método de higienização, princípio ativo selecionado e sua concentração, tempo de 

contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização e outras 

informações que se fizerem necessárias;  

3.7.2. Os funcionários que executarão os serviços de limpeza, conservação e higienização deverão ter 

um programa de capacitação para as atividades que vão exercer. Este treinamento deverá ser 

comprovado.  

3.8. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

3.8.1. Limpeza Externa de vias, logradouros e áreas verdes:  

a) Limpeza Externa de Terrenos, Áreas Verdes e Instalações consiste nas atividades de 

remoção de entulhos e galhos, roçada manual e mecanizada de vegetação rasteira e 

arbustiva, capina, raspagem, remoção de focos de resíduos e varrição manual nas 
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instalações, terrenos e áreas verdes de propriedade ou de responsabilidade da Companhia de 

Desenvolvimento de Curitiba - CURITIBA S.A. localizados na Cidade Industrial de Curitiba. 

b) As equipes designadas para estas atividades deverão dispor de ferramentas e equipamentos 

mínimos para a perfeita execução dos serviços constantes em planilha.  

c) Todo pessoal para manuseio dos equipamentos e ferramentas deverão ser fornecidos pela 

CONTRATADA.  

d) Todos Equipamentos, ferramentas, EPI’s, EPC’s, também deverão ser fornecidos pela 

CONTRATADA assim como combustível e manutenção periódica dos mesmos. 

e) Todo produto resultante da execução do serviço em questão deverá ser removido dos locais 

em no máximo em 03 horas após a execução do serviço, com o auxílio do caminhão a ser 

fornecido pelo CONTRATANTE.  

f) A prestação de serviços de manutenção e conservação envolverá todas as etapas  do 

processo de operacionalização das áreas identificadas, conforme o padrão estabelecido pelo 

Contratante:  

g) Os serviços deverão estar sob a responsabilidade técnica de profissional de nível superior em 

áreas correlatas ao objeto contratado, com registro junto ao CREA – Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia. 

h) Os serviços deverão ser prestados nos padrões técnicos recomendados e contar com quadro 

de pessoal operacional capacitado e em número suficiente.  

i) A Contratada deverá executar todas as atividades necessárias à obtenção do escopo 

contratado, dentre as quais se destacam:  

3.8.2. Manutenção e conservação de Gramados em área plana/área de talude e outras:  

a) Capinação;  

b) Coleta e remoção de lixo;  

c) Coroamento em plantas ou colocação de cobertura morta;  

d) Corte e recolhimento de galhos condenados ou caídos;  

e) Cortes de gramados, incluindo recortes em passeios, canteiros, árvores e muros, terrenos, 

áreas verdes.  

f) Desinçamento dos gramados e canteiros;  

g) Erradicação das plantas invasoras;  

h) Limpeza geral: limpeza de toda a área, com varredura e retirada de folhas, flores e galhos 

secos, de ervas arrancadas nas capinações e qualquer outro tipo de detrito;  

i) Pequenos acertos de terreno para desvio de águas pluviais utilizando métodos para 

conservação do solo;  

j) Rastelagem e remoção dos restos vegetais, resultantes do corte;  



   

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A 
Rua Barão do Rio Branco, 45 – 7º andar – Centro – Curitiba – Pr 

80.010-180 - Fone 41 3221-8800 / 3221-8820 
www.curitibasa.com.br 

91 
 

k) Refilamento das áreas gramadas;  

l) Roçada; 

m) Erradicação do foco de proliferação do mosquido Aedes Aegypti.  

3.8.3. Manutenção e conservação de jardins, áreas verdes, terrenos vazios, praças, canteiros, 

etc:  

a) Capinação;  

b) Coleta e remoção de lixo;  

c) Coroamento em plantas ou colocação de cobertura morta;  

d) Corte e recolhimento de galhos condenados ou caídos;  

e) Cortes de cercas vivas;  

f) Desinçamento dos gramados e canteiros;  

g) Erradicação das plantas invasoras;  

h) Limpeza geral: limpeza de toda a área, com varredura e retirada de folhas, flores e galhos 

secos, de ervas arrancadas nas capinações e qualquer outro tipo de detrito;  

i) Pequenos acertos de terreno para desvio de águas pluviais utilizando métodos para 

conservação do solo;  

j) Rastelagem e remoção dos restos vegetais, resultantes do corte;  

k) Recorte específicos de meio fios, calçadas e canteiros;  

l) Erradicação do foco de proliferação do mosquido Aedes Aegypti.  

m) Roçada;  

3.8.4. Manutenção e conservação de Áreas Verdes: Roçagem com remoção:  

a) Capinação;  

b) Corte e recolhimento de galhos condenados ou caídos; 

c) Limpeza geral: limpeza de toda a área, com varredura e retirada de folhas, flores e galhos 

secos, de ervas arrancadas nas capinações e qualquer outro tipo de detrito;  

d) Remoção, carga, transporte e descarregamento dos materiais, resultante da limpeza geral; e,  

e) Roçagem de vegetação diversa envolvendo corte manual e/ou mecanizado das áreas.  

f) Erradicação do foco de proliferação do mosquito Aedes Aegypti.  

g) Toda a remoção, carga, transporte e descarregamento dos materiais resultantes da limpeza 

geral devem seguir rigorosamente as normas técnicas e legislação que regulamentam a 

matéria, em especial a NBR 1.004.  

3.8.5. Capina Manual  
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3.8.5.1.  Consiste do corte e erradicação de vegetação rasteira, mato, ervas daninhas etc., visando o 

melhoramento e o combate ao foco de proliferação do mosquito transmissor da dengue, em imóveis 

indicados pela CONTRATANTE. 

a) As operações de capina serão efetuadas de modo a minimizar os danos aos locais 

pavimentados.  

b) Toda vegetação existente na superfície deverá ser erradicada.  

c) O material removido será amontoado e lançado em local apropriado, evitando a obstrução do 

sistema de drenagem e danos ambientais.  

d) Em nenhuma hipótese o material removido deverá ser queimado.  

e) O serviço de capina deve ser executado com todos os cuidados necessários para que  o 

equipamento utilizado não venha a ferir o caule de árvores existentes.  

f) Os resíduos gerados pelo serviço de capina deverão ser varridos com a utilização de 

vassourões de cabo inclinado, vassouras de aço e/ou sopradores, tanto em áreas gramadas, 

quanto em áreas pavimentadas. Posteriormente, com o auxílio de carrinhos-de-mão e cestos, 

os resíduos deverão ser recolhidos e dispostos em montes. Os montes deverão ser formados 

e recolhidos diretamente dentro dos compartimentos de carga de caminhões ou tratores 

agrícolas.  

g) Os serviços de capina devem, ser feitos com a quantidade de funcionários suficientes para a 

perfeita execução dos serviços e aprovados pela fiscalização.  

h) Todo pessoal, equipamento, maquinário, EPI’s, EPCs,e demais materiais necessários para a 

perfeita execução dos serviços deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.  

i) Os produtos gerados da capina deverão retirados dos locais, no máximo em 3 horas após a 

realização dos serviços.  

3.8.6. Roçada Manual e Mecanizada  

3.8.6.1. Roçada é o procedimento de corte e retirada da vegetação de pequeno porte  existentes nos 

imóveis indicados na Cidade Industrial d Curitiba, dando-lhes melhor aspecto e condições de 

visibilidade ao usuário, eliminando o foco de proliferação do mosquito Aedes Aegypti, e ao mesmo 

tempo, evitar a ocorrência de incêndios e animais peçonhentos, tais como cobras, aranhas e 

escorpiões, etc.  

3.8.6.2. Roçada Manual  

a) Aparo de vegetação rasteira e gramado com utilização de roçadeiras mecânicas  portáteis, 

manuais á gasolina ou elétricas. 

b) Os serviços de poda de gramado deverão ser executados utilizando-se máquinas  manuais a 

gasolina, ou elétrica (roçadeira lateral). 

c) No caso de utilização de máquinas movidas por motores elétricos, a CONTRATADA não 

poderá servir-se das tomadas de força existente na área.  
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d) A grama cortada deve der rastelada, juntada e transportada pela CONTRATADA,  logo após o 

corte.  

e) O corte da grama, seu rastelamento e transporte devem ser feitos sem estragos da área ou do 

paisagismo existente, ficando a CONTRATADA no caso de danos ou estragos, obrigada às 

suas expensas, aos reparos que derem causa.  

f) Após o corte, os gramados deverão ser carpidos nos limites próximos dos meios-fios, das 

caixas de passagem, dos drenos, dos postes, dos alambrados e de outras construções  de 

modo a evitar que a grama cresça por sobre os mesmos.  

g) Por ocasião da poda do gramado deve ser feito o coroamento de todas as árvores  existentes 

no local gramado sejam elas ornamentais ou nativas.  

h) Os sulcos laterais de drenagens, os quais têm função de drenar as pistas, devem ser 

totalmente desobstruídos e reabertos possibilitando escoamento das águas precipitadas.  

i) Os equipamentos (roçadeiras laterais) e outros, necessários à execução deste  serviço e a 

retirada do material, com exceção do fornecimento do caminhão basculante ou veículo 

equivalente, são de responsabilidade da CONTRATADA.  

j) Os locais a serem roçados devem ser previamente inspecionados, de forma a retirar pedras 

ou outros resíduos que possam ser arremessados pelas roçadeiras contra pessoas ou bens 

materiais. Será obrigação da CONTRATADA utilizar redes de proteção no entorno dos  

equipamentos de roçada que estiverem em operação, não sendo admitido a prestação do 

serviço sem este equipamento de proteção coletiva.  

k) Todo pessoal, equipamento, maquinário, EPI’s e demais materiais necessários para a perfeita 

execução dos serviços deverão ser fornecidos pela CONTRATADA. 

l) Os produtos da roçada deverão retirados dos locais, no máximo em 3 horas após a realização 

dos serviços.  

3.8.6.3. Roçada Mecanizada  

a) Aparo de vegetação rasteira e gramado com utilização de trator com roçadeira apropriada. 

b) Os serviços de poda de gramado deverão ser executados utilizando-se trator com roçadeira 

apropriada e obrigatoriamente com proteção lateral e traseira.  

c) A grama cortada deve ser rastelada, juntada e transportada pela CONTRATADA, logo após o 

corte, para local apropriado e aprovado pela legislação municipal.  

d) O corte da grama, seu rastelamento e transporte devem ser feitos sem estragos da área ou do 

paisagismo existente, ficando a CONTRATADA no caso de danos ou estragos, obrigada às 

suas expensas, aos reparos que derem causa.  

e) Após o corte, os gramados deverão ser carpidos nos limites próximos dos meios-fios, das 

caixas de passagem, dos drenos, dos postes, dos alambrados e de outras construções de 

modo a evitar que a grama cresça por cobre os mesmos.  
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f) Por ocasião da poda do gramado deve ser feito o coroamento de todas as árvores existentes 

no local gramado sejam elas ornamentais ou nativas.  

g) Os sulcos laterais de drenagens, os quais tem função de drenar as pistas, devem ser 

totalmente desobstruídos e reabertos possibilitando escoamento das águas precipitadas.  

h) Todo equipamento e outros necessários à execução deste serviço, e responsabilidade da 

CONTRATADA.  

i) Os serviços de roçada mecanizada devem necessariamente, ser feitos em equipe com 

numero de funcionários e equipamentos suficientes para a perfeita execução dos serviços.  

j) Todo material oriundo das roçadas deverá ser amontoado e recolhido em cestos e 

posteriormente colocados em caminhões e levados para o descarte;  

k) Os produtos oriundos das roçadas deverão ser retirados dos locais públicos no máximo 03 

(três) horas após a execução dos serviços;  

l) Todo pessoal, equipamentos, EPI’s, EPC’s, e demais materiais necessários para a perfeita 

execução dos serviços, deverá ser fornecido pela CONTRATADA.  

m) O controle será feito por inspeção visual da qualidade da execução da Roçada 

Manual/Mecanizada e em função dos parâmetros especificados.  

n) A aprovação dos serviços baseada no controle executado por qualquer das partes e 

confirmada pela CONTRATANTE, não exime o CONTRATADO da responsabilidade final pela 

qualidade da execução dos serviços.  

3.8.7. Carregamento e Descarregamento Manual /mecanizado de Caminhões  

3.8.7.1. Esta atividade consiste no carregamento e descarregamento manual e mecanizado com 

utilização de maquinário e veículos, de resíduos sólidos soltos ou ensacados, tais como:  

a) podas, caliça, terra, animais mortos de pequeno e grande porte, oferendas religiosas, 

imobiliário, pneus, sucatas, entulhos, galhos, etc.,entre outros materiais, em caminhões ou 

tratores agrícolas com compartimentos de carga variados, conforme determinação da 

CURITIBA S.A. e fornecimento dos equipamentos pela CONTRATANTE.  

b) Para melhor aproveitamento da capacidade de carga dos caminhões, poderá ser solicitado 

aos operários da CONTRATADA o destocamento de galhos e troncos, com a  utilização de 

machados, facões e, se necessário, motosserras.  

c) Também faz parte desta atividade a acomodação da carga na carroceria, para maior 

aproveitamento de sua capacidade, a operação de colocação e retirada de lona de cobertura 

e a abertura e fechamento dos compartimentos de carga.  

d) Não será permitido a compactação da carga com a utilização dos pés.  

e) As equipes designadas para esta atividade deverão estar equipadas, necessariamente, com 

garfos curvos e retos, pás de concha, vassouras, vassouras de aço, machados, foices e 

facões.  
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f)  A sinalização viária deste serviço deve ser feita com cones de sinalização, dispostos em 

quantidade e forma necessários a visualização a uma distância segura da existência de 

operários na pista.  

g) Todo pessoal, equipamento, maquinário, EPI’s,EPC’s e demais materiais necessários para a 

perfeita execução dos serviços deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.  

3.9. SISTEMA DE TRABALHO  

3.9.1. As atividades serão executadas por equipes de operários da CONTRATADA, comandadas por 

seus encarregados. As equipes de trabalho deverão estar permanentemente uniformizadas e munidas 

de ferramentas, Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, Equipamentos de Proteção Coletiva – 

EPC’s e materiais de consumo necessários à execução completa das tarefas. Caberá CURITIBA S.A. 

elaborar a programação de serviços, supervisionar e fiscalizar a sua execução.  

3.9.2. Os trabalhos serão executados de acordo com programação prévia, através de Ordens de 

Serviço/Requisições indicando o tipo de trabalho a ser realizado, os locais de trabalho, os prazos de 

execução e o quantitativo do serviço. O efetivo de operários a ser utilizado, deverá ser o suficiente e 

adequado para a perfeita execução dos serviços.  

a) Seleção adequada de EPI’s em função dos riscos e conforto do trabalhador, com Certificado 

de Aprovação;  

b) Capacitação dos trabalhadores por profissional de segurança do trabalho sobre os riscos e 

medidas preventivas nas atividades junto às vias públicas.  

3.9.3. Tal projeto deverá prever, necessariamente, que a liberação das equipes para a execução das 

atividades deverá ser precedida, diariamente, da expedição de termo de permissão para trabalho a ser 

emitida por profissional de segurança do trabalho da contratada, após checagem dos quesitos para a 

garantia da segurança e saúde dos trabalhadores.  

3.9.4. A critério dos Técnicos de Segurança do Trabalho da CONTRATADA, poderão ser utilizados 

outros equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva.  

3.9.5. Os uniformes deverão(atendendo a NBR 15.292 - Vestuário de Segurança de Alta Visibilidade) 

e nas jaquetas e camisetas deverá constar o nome da empresa.  

3.9.6. Em nenhuma hipótese será permitido, parte dos trabalhadores da CONTRATADA, o 

desenvolvimento dos serviços especificados neste projeto básico, sem a devida utilização dos 

uniformes e EPI’s e EPC’s.  

3.9.7. A responsabilidade de sinalização viária para execução dos serviços será de responsabilidade 

da contratada.  

3.9.8. Os encarregados de equipes deverão ser devidamente capacitados quanto à sinalização de 

serviços em vias de transito de veículos.  

3.9.9. As equipes de roçada e serviços diversos deverão ter disponíveis redes de proteção contra 

arremesso de pedras, em quantidade igual ou superior ao número de roçadeiras em operação.  

3.10. MATERIAIS DE CONSUMO  
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3.10.1. Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todo material necessário à 

operação dos sopradores, roçadeiras e motosserras, com exceção de caminhão que será fornecido 

pela CONTRATANTE, tais como: combustíveis, óleos, graxas e acessórios de corte, sendo também 

de sua responsabilidade a manutenção das mesmas.  

3.11. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  

3.11.1. Obriga-se a CONTRATADA, para o bom andamento dos serviços, colocar à disposição dos 

mesmos, equipamentos adequados e necessários em quantidade e qualidade para a execução dos 

serviços em conformidade com o edital de embasamento, objeto do contrato.  

3.11.2.  Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de interditar a utilização de qualquer equipamento 

que não esteja em perfeitas condições de uso ou que julgar impróprio para a execução do objeto do 

contrato.  

3.11.3. É expressamente vedado à CONTRATADA o transporte de trabalhadores em carrocerias de 

caminhões, dentro do canteiro de obras ou fora dele, que não atenda as normas de segurança do 

trabalho e de trânsito. O transporte coletivo de trabalhadores em veículos automotores deve obedecer 

às normas de segurança instituídas pelo Código de Trânsito Brasileiro, bem como as definidas pela 

Norma Regulamentadora nº 18, do Ministério do Trabalho, de forma que venha a ser elidida a 

responsabilidade solidária do CONTRATANTE.  

3.11.4. A CONTRATADA, uma vez iniciados os serviços, somente poderá retirar equipamentos e 

pessoal necessários à execução dos mesmos, mediante prévia solicitação e expressa aprovação do 

CONTRATANTE.  

3.11.5. A CONTRATADA deverá providenciar, obrigatoriamente, a afixação de adesivos ou placas em 

todos os equipamentos destinados à execução do objeto do contrato. 

3.12. SINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  

3.12.1. Quando necessário, a empresa contratada deverá providenciar antes do início de cada serviço, 

a colocação nos locais de trabalho de: placa(s) de sinalização, cones, fitas sinalizadoras e uniformes, 

nas quantidades e modelos adequados, e sem ônus algum para a CURITIBA S.A., atendendo ao 

disposto no Edital.  

3.12.2. Em se tratando de serviços em vias públicas, compete à CONTRATADA em obter, antes do 

início dos mesmos, o devido alvará junto a Coordenadoria de Obras de Curitiba (COC), conforme 

legislação em vigor, bem como em obedecer rigorosamente às orientações expressas no referido 

Alvará.  

3.12.3. Compete à CONTRATADA observar as normas de circulação de veículos e pedestres, 

estabelecidas pelos Órgãos Federal, Estadual, Municipal e pelo Código de Trânsito Brasileiro, no 

tocante à circulação e sinalização das vias públicas.  

3.13. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS  

3.13.1. A CONTRATADA fica responsável pelo fornecimento, transporte, alocação e manutenção de 

todos os equipamentos necessários, em quantidades suficientes, para a perfeita execução do objeto 

contratado.  
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3.13.2. Os equipamentos necessários para execução dos serviços poderão ser guardados em local 

apropriado determinado pela CONTRATANTE, desde que devidamente identificados.  

3.13.3. A CONTRATADA se responsabiliza pelo uso inadequado de produtos nos bens móveis e 

implicação na reparação dos danos.  

3.13.4. Os equipamentos disponibilizados pela CONTRATADA deverão estar em plenas condições de 

uso (entende-se por “plena condição de uso” o equipamento incluindo os acessórios necessários para 

seu funcionamento).  

3.14. Equipamentos e Materiais de Segurança Obrigatórios.  

3.14.1.  A CONTRATADA deverá atender na íntegra a Lei 6.514/77 e a Portaria MTB 3.214/78 NR 6.  

3.14.2. Obriga-se a CONTRATADA quanto ao EPI, conforme a Portaria MTB 3.214/78 NR 6:  

3.14.3. Adquirir o adequado ao risco de cada atividade;  

3.14.4. Exigir seu uso;  

3.14.5. Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de 

segurança e saúde no trabalho;  

3.14.6. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação;  

3.14.7. Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;  

3.14.8. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica;  

3.14.9. Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada;  

3.14.10. Registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema 

eletrônico.  

3.14.11. Obriga-se o empregado, quanto ao EPI, conforme a Portaria MTB 3.214/78 NR 6:  

a) Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;  

b) Responsabilizar-se pela guarda e conservação;  

c) Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso;  

d) Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.  

3.14.12. Os equipamentos e materiais de proteção individual deverão ser entregues diretamente nos 

locais de prestação de serviços, pela CONTRATADA, que deverá também fazer a fiscalização de uso 

dos mesmos.  

 

4. PREÇO  

4.1. O preço global estimativo para a execução do objeto deste contrato é o apresentado na proposta 

da CONTRATADA, devidamente aprovado pela CONTRATANTE, o qual totaliza o valor de R$ 

(___________________________________________), conforme quadro abaixo:  
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Item 1 Valor total da prestação dos 

serviços para o período (36 

meses). 

R$ _________ 

Item 2 

 

Valor total dos insumos para o 

período (36 meses). 

R$ _________ 

Item 3 Valor da reserva para eventuais 

horas extras (5%) (36meses). 

R$ _________ 

 

4.1.1. Os valores referentes aos itens 1 e 2 serão pagos pela prestação mensal dos serviços com o  

fornecimento dos materiais em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas;  

4.1.2. O valor constante do item 3, referente a horas extras eventuais somente será pago em caso de 

realização de eventuais horas extras de trabalho realizados aos domingos, feriados e outras situações 

excepcionais (caso seja determinada a abertura do local de forma excepcional).  

4.2. O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos no mesmo 

todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.  

4.3. Os dispêndios decorrentes do presente Contrato correrão por conta dos recursos da 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA – CURITIBA S.A. 

 

5. REAJUSTE, REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO  

5.1 Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos nos artigos 141 a 145 do RILC, desde que 

haja interesse pelas partes, com a apresentação das devidas justificativas.  

DISPOSIÇÕES GERAIS  

5.2. O preço contratado poderá ser alterado por reajustamento de preços ou por reequilíbrio 

econômico-financeiro.  

5.3. Para efeitos do presente contrato, considera-se reajustamento de preços, em sentido amplo, o 

gênero do qual o reajuste de preços por índice e a repactuação são espécies.  

5.3.1. O reajustamento de preços apenas poderá ser concedido desde que seja observado o 

interregno mínimo de 1 (um) ano contado a partir:  

a) da data limite para apresentação das propostas constante do ato convocatório, para efeito de 

reajuste de preços por índice; ou  

b) da data do Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalente para efeito da 

repactuação.  
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5.3.2. O reajustamento de preços poderá ser dividido em tantas parcelas quanto forem necessárias, 

em respeito ao princípio da anualidade, podendo ser realizado em momentos distintos para discutir a 

variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os custos 

decorrentes da mão de obra, para a repactuação, e os custos decorrentes dos insumos necessários à 

execução do serviço, para o reajuste por índice.  

5.3.3. Aplica-se ao reajustamento de preços as diretrizes contidas na Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro 

de 2001, no Acórdão TCU nº 1563/2004 - Plenário e no artigo 141 e seguintes, do RILC.  

REPACTUAÇÃO  

5.4. O valor referente ao item 1 e 3, estará sujeito à repactuação, observado o interregno previsto no 

item 5.3.1, ‘b’, quando da superveniência de Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou 

equivalente, determinante da elevação das despesas de salários e encargos e benefícios concedidos 

aos funcionários. As parcelas serão revistas proporcionalmente, na mesma data e segundo os índices 

estabelecidos na convenção, acordo ou sentença normativa aplicável.  

5.4.1. A repactuação de preços exigirá demonstração detalhada da variação dos custos, a ser 

promovida pela CONTRATADA mediante apresentação da planilha de custos e formação de preços e 

do novo acordo, convenção coletiva ou equivalente, que fundamentará a repactuação do contrato, 

sendo formalizada mediante lavratura de termo aditivo ao contrato.  

REAJUSTE  

5.5. O valor referente ao item 2, correspondente aos insumos e materiais necessários à execução dos 

serviços, estará sujeito a reajuste por índice, observado o interregno previsto no item 5.3.1, ‘a’, que se 

dará pela a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo IPCA acumulada no período ou por 

outro indicador que venha substituí-lo, sendo formalizado mediante apostilamento.  

REEQUILÍBRIO  

5.5. Será concedido reequilíbrio econômico-financeiro quando ocorrer fato superveniente imprevisível 

ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 

ajustado, na forma do artigo 142 do RILC, sendo formalizado mediante lavratura de termo aditivo ao 

contrato.  

 

6. CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO  

6.1. Mensalmente, após a execução dos serviços do período, a empresa CONTRATADA deverá 

protocolar via eletrônica, processo dirigido à Companhia de Desenvolvimento de Curitiba – CURITIBA 

S.A., solicitando o pagamento, para tanto deverá anexar ao processo:  

a) Requerimento dirigido à CURITIBA S.A, solicitando o pagamento da Nota Fiscal anexada, com 

indicação do nome do Banco, nome e número da Agência e número da Conta Corrente onde será 

creditado o valor;  

b) Certidão negativa de débitos previdenciários e de terceiros, referente ao mês imediatamente 

anterior;  
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c) Guias de Recolhimento da contribuição previdenciária, devidamente quitadas relativas aos 

empregados envolvidos na execução do contrato;  

d) Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS devidamente quitadas 

e Relação de Empregados – RE envolvidos na execução do objeto contratado;  

e) Folhas de salário dos empregados envolvidos na execução do objeto contratual;  

f) Declaração do responsável legal pela empresa dando conta da regular quitação de todos os direitos 

sociais trabalhistas de seus empregados;  

g) Termos de rescisão contratual firmados no período e correspondente termo de quitação das verbas 

rescisórias e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, acompanhado do 

relatório GRRF ou outro que venha a substituí-lo;  

h) Declaração do responsável legal da empresa, contendo indicação dos empregados que 

desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por posto de trabalho e período, integral 

ou parcial, de atuação no mês de apuração, com indicativo expresso da jornada cumprida em cada 

posto de trabalho e horário de intervalo de cada empregado.  

i) A declaração mencionada deverá trazer, ainda, a qualificação civil e número da Carteira de Trabalho 

e Previdência Social – CTPS de cada um dos empregados envolvidos, bem como o motivo do 

afastamento durante o mês.  

j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  

k) Os documentos acima listados poderão ser apresentados na forma original ou cópia autenticada, 

sendo que a autenticidade poderá ser efetivada pelo servidor que os receber.  

l) As notas fiscais e faturas deverão ser apresentadas em moeda corrente nacional.  

m) O pagamento do período será efetuado, mediante apresentação da fatura devidamente 

protocolada, após ter sido verificada e atestada a sua exatidão, por empregado indicado pela 

CURITIBA S.A. 

6.2 . O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da fatura 

correspondente.  

6.3. À CONTRATADA fica vedado negociar, ou efetuar a cobrança ou desconto da duplicata emitida 

através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se tão somente cobranças em carteira simples, 

ou seja, diretamente na Área de Finanças e Contabilidade da CONTRATANTE.  

6.4. A CONTRATANTE poderá descontar dos pagamentos importâncias que, a qualquer título, lhes 

sejam devidas pela CONTRATADA, por força deste Contrato.  

6.5. Na eventualidade de ocorrer atraso nos pagamentos sobre a quantia devida, incidirá juros 

moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore" em relação ao 

atraso verificado, a título de compensação financeira.  

6.5.1. Para a hipótese definida no item 6.5, a CONTRATADA fica obrigada a emitir fatura 

suplementar, identificando de forma clara de que se trata de valor pertinente à atualização financeira 

originária de pagamento de fatura em atraso por inadimplemento da CONTRATANTE.  
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6.6. Os pagamentos das faturas ficarão condicionados ainda, a apresentação à CONTRATANTE dos 

seguintes documentos:  

a) comprovantes de regularidade perante a Receita Federal e à Dívida Ativa da União, à Seguridade 

Social (INSS) e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como, a certidão de 

regularidade dos tributos estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, a certidão de 

regularidade dos tributos municipais, expedida pela Prefeitura Municipal da sede da licitante (incluindo 

tributos mobiliários e imobiliários) e a certidão de regularidade de débitos trabalhistas, a CNDT, 

expedida pela justiça do trabalho;  

a.1 Os documentos acima nominados deverão estar dentro dos seus prazos da validade.  

a.2 Como a CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a vigência do Contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, caso a mesma apresente alguma das 

certidões listadas na alínea “a” acima com o prazo de validade vencido, será a CONTRATADA 

notificada do fato em questão, ou seja, do dever de regularizar a situação e da necessidade de 

apresentar uma nova certidão válida à CONTRATANTE, ou seja, dentro do seu prazo de validade.  

a.3 O não atendimento ao contido na alínea “a.2” acima pela CONTRATADA, observados os 

princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá levar a rescisão do Contrato de fornecimento, 

sem prejuízo também de aplicação a mesma das penalidades previstas em Lei e neste Edital. 

(Acórdão n.º 964/2012-Plenário, TC 017.371/2011-2, rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, 25.4.2012). 

a.4 As certidões emitidas via internet, poderão ter a autenticidade reconhecida mediante consulta ao 

sítio eletrônico do órgão/entidade emissora.  

6.7. Se a nota fiscal/fatura apresentar incorreções será devolvida à CONTRATADA para correção e 

seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida, sem qualquer 

ônus pelo atraso no pagamento.  

6.8. Caberá à CONTRATADA, com exclusividade, todas as obrigações e despesas com encargos 

sociais, trabalhistas, securitários, previdenciários, passados, presentes e futuros, na forma de 

legislação em vigor, relativos aos empregados utilizados na execução do objeto deste Contrato, bem 

como de quaisquer ações trabalhistas que porventura possam surgir durante a vigência deste 

Contrato ou após a rescisão do mesmo, não podendo, em hipótese alguma, ser a CONTRATANTE 

por elas responsabilizada.  

NOTAS:  

1) Serão ainda de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, todas as obrigações decorrentes de 

ações cíveis e trabalhistas que possam vir a ser promovidas contra a CURITIBA S.A. por funcionários 

da empresa contratada que prestarem serviços junto a CURITIBA S.A. em decorrência da prestação 

do serviço contratada que prestarem serviços junto ao CONTRATANTE em decorrência da prestação 

do serviço, objeto deste contrato, durante a vigência do mesmo ou após a sua rescisão.  

2) Em caso de condenação do CONTRATANTE nas reclamatórias trabalhistas e/ou ações cíveis 

referidas no item 6.8 e no parágrafo anterior, caberá a CONTRATADA a obrigação de ressarcir ao 

CONTRATANTE, os valores eventuais pagos.  
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6.9. Para todos os fins do presente contrato, a CONTRATADA considera-se como empregadora 

autônoma, não existindo entre seus empregados e o CONTRATANTE, vínculo de qualquer natureza. 

Também não poderão ser entregues à terceiros os serviços ajustados neste contrato, salvo quando 

autorizados por escrito pelo CONTRATANTE, dentro do limite.  

6.10. A Contratada deverá formalizar o pedido de pagamento via Sistema PROCEC - PAGAMENTOS.  

6.10.1. Os procedimentos e a forma de acesso ao PROCEC - PAGAMENTOS, estão disponíveis no 

'Tutorial de Uso', no seguinte endereço eletrônico: 

https://procecpagamentos.curitiba.pr.gov.br/Home/Pagamentos.  

 

7. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA  

7.1. Contratar os empregados de forma regular, sob sua responsabilidade, obedecendo à legislação 

trabalhista vigente, previdenciária vigente observando integralmente as normas, acordos e 

convenções coletivas estabelecidas pelo sindicato representativo da categoria profissional.  

7.2. Orientar seus empregados, quanto ao Procedimento Operacional Padrão (POP), observando 

cada tipo de piso e instalações, sob pena de responsabilidade.  

7.3. Responsabilizar-se pela manutenção e/ou reposição em até 24 (vinte e quatro) horas dos 

equipamentos que apresentarem defeitos, bem como a substituição dos considerados inadequados ou 

em desacordo com o presente termo de referência.  

7.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação.  

7.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os 

serviços efetuados em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução.  

7.6. Comunicar a CURITIBA S.A., de forma detalhada, todo e qualquer incidente que ocorra no curso 

da execução contratual.  

7.7. Manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação.  

7.8. Treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução de 

desperdícios/poluição.  

7.9. Manter sua equipe devidamente uniformizada e identificada por meio do uso permanente de 

crachá a ser fornecido pela CONTRATADA.  

7.10. Substituir, no prazo de 24horas, qualquer empregado cujo desempenho e/ou conduta se tornem 

inconvenientes para o bom desempenho das atividades, ou mediante solicitação da CONTRATANTE.  

7.11. Apresentar seus empregados com pontualidade, de acordo com os horários fixados pela 

CURITIBA S.A., para fins de execução dos serviços contratados.  

7.12. Em caso de ausência de qualquer empregado, a CONTRATADA deverá providenciar a 

substituição do mesmo no prazo de 02 (duas) horas, após constatação.  
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7.13. Em caso de atendimentos excepcionais a eventos fica obrigada a CONTRATADA a 

disponibilização de equipe solicitada, desde que comunicada com 24 horas de antecedência, onde a 

mesma deverá garantir o respectivo atendimento.  

7.14. Fornecer equipamentos de Segurança e/ou Proteção Individual, especialmente aqueles 

utilizados sob condição rotineira.  

7.15. Orientar os empregados quanto aos procedimentos de higiene e segurança na prestação dos 

serviços, tais como: uso constante de luvas protetoras, não abrir ou fechar portas, recipientes ou tocar 

em locais sem que esteja sem luvas e com as mãos limpas, etc.  

7.16. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados por seus empregados ao patrimônio da 

CURITIBA S.A. ou de terceiros, advindos de imperícia, imprudência, negligência ou desrespeito às 

normas de segurança, quando da execução dos serviços, ainda que de forma involuntária, devendo 

adotar, dentro de 48 (quarenta e oito) horas providências visando o ressarcimento ou à reposição, 

conforme o caso, sem prejuízo das demais sanções. Não cabe a CURITIBA S.A. qualquer 

responsabilidade por atos de negligência da CONTRATADA durante o horário da prestação do 

serviço.  

7.17. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais previstos na legislação vigente, além de 

quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora.  

7.18. Assumir todo o ônus e responsabilidade de possíveis demandas trabalhista, cível ou penal 

relacionados aos serviços contratados, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

continência, em qualquer juízo ou foro.  

7.19. As relações de trabalho da equipe de atendentes serão unicamente com a empresa 

CONTRATADA, sem que a CONTRATANTE intervenha nessa relação.  

7.20. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os empregados, quando 

em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências 

legais para o exercício das atividades.  

7.21. Analisar e responder as reclamações recebidas via central 156, protocolos, ouvidorias e 

questionamentos da contratante dentro do prazo de 10 dias corridos a partir do recebimento do 

mesmo.  

7.22. No primeiro mês da prestação dos serviços, e a cada nova contratação, a CONTRATADA 

deverá apresentar, com no mínimo 48 horas de antecedência do primeiro dia de trabalho, a seguinte 

documentação:  

a) Relação dos empregados, com nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, 

números da carteira de identidade (RG), inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Registro 

em Carteira de Trabalho (CTPS) – vínculo trabalhista;  

b) Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços.  

c) Comprovante assinado pelo empregado, onde conste que lhe foi entregue o uniforme completo 

(conforme tabela constante nesse termo de referência) e o crachá.  
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8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

8.1. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade nos serviços prestados, de modo a que a  

mesma possa saná-la;  

8.2.  Efetuar o pagamento do valor devido pelos serviços prestados o prazo assinalado para tanto.  

8.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  

8.4.  Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos 

e encaminhando os apontamentos ao gestor do contrato para as providências cabíveis;  

8.5. Toda e qualquer irregularidade observada pelo fiscal responsável que dificulte ou influencie em 

seus serviços deverá ser relatada ao gestor do contrato, de forma imediata, tais como: mau uso, 

vazamento, ingerência, execução de serviços não informados no contrato, etc.  

8.6. O fiscal será responsável em acompanhar e fiscalizar os serviços sob os aspectos quantitativos e 

qualitativos, fiscalizando e informando qualquer irregularidade comunicando à CONTRATADA e ao 

gestor toda e qualquer ocorrência relacionada à sua execução.  

8.7. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;  

8.8. Não permitir que os empregados da CONTRATADA realizem horas extras, exceto em caso de 

comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o 

trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;  

8.9. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:  

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se 

somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados;  

b) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa CONTRATADA;  

c) Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a 

utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em 

relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado;  

8.10. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestação 

dos serviços, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, após a extinção ou rescisão 

do contrato;  

8.11. Assegurar o livre acesso do empregado da CONTRATADA, quando devidamente uniformizado e 

identificado, aos locais em que devam executar suas tarefas;  

8.12. Destinar local para depósito dos equipamentos fornecidos pela CONTRATADA para a execução 

do serviço;  
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8.13. Solicitar a substituição de quaisquer equipamentos considerados ineficientes ou obsoletos ou 

que causem prejuízos aos serviços executados ou aos itens de limpeza;  

8.14. Recusar o pagamento dos serviços que não estiverem sendo prestados de acordo com o 

contratado.  

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

9.1. Executar os serviços conforme especificações neste Termo de Referência e de sua proposta, com 

a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 

fornecer os equipamentos na qualidade e quantidades especificadas neste Termo de Referência e em 

sua proposta;  

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados;  

9.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela CONTRATANTE;  

9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 

artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990), ficando a 

CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o 

valor correspondente aos danos sofridos;  

9.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 

em conformidade com as normas e determinações em vigor;  

9.6. Disponibilizar à CONTRATANTE os empregados devidamente uniformizados e identificados, 

além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), quando for o caso;  

9.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

CONTRATANTE;  

9.8. Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, atestado de antecedentes criminais e 

distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão.  

9.9. Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no Termo de Referência.  

9.10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 

CONTRATANTE;  

9.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à 

CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.  

9.12. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela CONTRATANTE, para  

representá-la na execução do contrato.  



   

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A 
Rua Barão do Rio Branco, 45 – 7º andar – Centro – Curitiba – Pr 

80.010-180 - Fone 41 3221-8800 / 3221-8820 
www.curitibasa.com.br 

106 
 

9.13. A CONTRATADA deverá indicar e manter a visita semanal de no mínimo 01 (um) supervisor no 

local da prestação dos serviços contratados.  

9.14. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 

dos serviços.  

9.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 

de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.  

9.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

9.17. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.  

9.18. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais 

como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o 

previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, 

exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do artigo 139 do RILC.  

9.19. A contratada deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pela 

administração, por amostragem, quaisquer dos seguintes documentos:  

a) Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Contratante, cópia da 

folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como 

tomador o órgão ou entidade contratante, cópia(s) do(s) contracheque(s) assinado(s) pelo(s) 

empregado(s) relativo(s) a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, 

cópia(s) de recibo(s) de depósito(s) bancário(s), bem como do pagamento das férias; e  

b) Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale alimentação, entre 

outros) a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, 

relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado.  

9.20. A contratada deverá entregar, até 10 (dez) dias após o último mês de prestação dos serviços 

(extinção ou rescisão do contrato), cópias autenticadas dos documentos abaixo relacionados:  

a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente 

homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;  

b) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referente às rescisões contratuais;  

c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado 

dispensado; e  

d) exames médicos demissionais dos empregados dispensados.  

9.21. Havendo a necessidade legal (artigo 74, parágrafo 2º da CLT), a contratada deverá fornecer 

Registrador Eletrônico de Ponto (REP), compatível com a Portaria/MTE n.º 1510/2009, incluindo os 

insumos necessários a sua utilização (bobina etc.) e as devidas providências relativas à manutenção e 
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eventuais consertos para registros mensais de frequência e exercer o controle sobre a assiduidade e a 

pontualidade de seus empregados.  

9.22. É de responsabilidade da Contratada apresentar e implementar: o Laudo Técnico das Condições 

Ambientais no Trabalho – LTCAT, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, e 

Elaboração, Coordenação e Assessoria do Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional – 

PCMSO, conforme Normas Regulamentadoras – NR15, NR 9, NR-7 e/ou outras vigentes, com base 

no risco que a atividade desenvolvida possa provocar à saúde dos seus empregados e incorporar à 

suas respectivas remunerações o valor do adicional de insalubridade e/ou periculosidade, em seus 

devidos graus, quando for o caso.  

9.23. É obrigação da Contratada, entregar o LTCAT, PPRA e PCMSO no prazo máximo de 90 

(noventa) dias após a assinatura do contrato, sendo que a licitante vencedora deverá:  

a) Garantir a elaboração e a efetiva implementação do LTCAT, PPRA e PCMSO, zelando pela sua 

eficácia;  

b) Custear, sem ônus para o empregado, todos os procedimentos relacionados ao LTCAT, PPRA e 

PCMSO;  

c) Informar à Contratante os riscos decorrentes da execução do trabalho onde o serviço será prestado.  

9.24. Para os funcionários que laborarem na limpeza dos sanitários abertos ao público e realizarem a 

retirada de lixo dos mesmos, deve ser considerado o adicional de insalubridade em grau previsto em 

norma coletiva da categoria ou legislação pertinente (Súmula 448, item II do TST; Anexo n.º 14 da NR 

15).  

9.25. Caso seja determinada a incorporação do adicional de insalubridade, periculosidade e/ou 

fornecimento de algum equipamento de EPI, EPC e outros, além dos descritos neste Termo de 

Referência, os valores serão incorporados no contrato, por meio de aditivo.  

9.26. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 

empregados acidentados ou com mal súbito, por meio de seu encarregado ou preposto designado.  

9.27. A CONTRATADA poderá optar pela entrega de cópias não autenticadas, desde que 

acompanhadas de originais para conferência no local de recebimento.  

9.28. Toda a documentação apresentada a cima será avaliada pela CURITIBA S.A., através da 

Gerência Financeira Administrativa e de Pessoal.  

9.29. A CONTRATADA deverá atender o disposto no item 7 do Termo de Referência do ANEXO I, 

que trata do UNIFORME, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO e EQUIPAMENTOS A 

SEREM UTILIZADOS.  

9.30. A CONTRATADA deverá atender o Acordo de Nível de Serviços – ANS, conforme disposto no 

item 8 do Termo de Referência do ANEXO I.  

 

10. TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO  
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10.1. A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem poderá 

subcontratar os serviços relativos ao seu objeto, sem o expresso consentimento da CONTRATANTE, 

dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste.  

10.2. Se houver necessidade de subcontratação parcial dos serviços contratados, a CONTRATADA 

deverá instruir o pedido com toda a documentação a ser exigida pela CONTRATANTE para cada 

caso, principalmente no que se refere ao atendimento dos requisitos de habilitação exigidos da 

CONTRATADA no Edital a que gerou o presente instrumento  

 

11. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

11.1. A CONTRATANTE, conquanto caiba à CONTRATADA supervisionar os serviços levados a 

efeito por seus funcionários, exercerá constantemente acompanhamento da prestação dos serviços, 

feito este que não exime ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA no cumprimento das suas 

obrigações e em obedecer às especificações do objeto contratual.  

11.2. Ficam designados como Gestor do Contrato o funcionário Davidson José Moulepes, matrícula 

n.º 81.599, como Gestor Suplente a funcionária Lilian Cardoso, matrícula n.º 81.613 e como Fiscal dos 

Serviços o funcionário Júlio Henrique Labhardt, matrícula n.º 81.479, que serão os interlocutores de 

todos os contatos com a CONTRATADA, bem como os agentes fiscalizadores do desenvolvimento 

dos trabalhos.  

 

12. DESCONTO E RETENÇÃO DE VALORES  

12.1. Comprovada administrativamente qualquer irregularidade nos pagamentos e nos recolhimentos 

dos encargos (trabalhistas, previdenciários ou fiscais) referente aos empregados da CONTRATADA 

que laboraram nas prestações dos serviços objeto do presente contrato, a CONTRATATANTE fica 

autorizada a reter o(s) pagamento(s) do(s) crédito(s) daquela, no montante julgado necessário a cobrir 

as importâncias principais e acessórias não pagas ou pagas em desconformidades com os preceitos 

legais.  

12.2. No caso de aforamento de Reclamações Trabalhistas propostas por empregados usados na 

prestação dos serviços, nas quais a CONTRATANTE seja arrolada no pólo passivo fica esta 

autorizada a, de plano, efetuar a retenção prevista no item 11.1 do contrato, facultando-se ainda à 

mesma o direito de utilizar os valores retidos para pagamento das verbas reclamadas, mesmo que 

mediante acordo judicial, descontando as importâncias dos créditos da CONTRATADA.  

12.3. Na hipótese da CONTRATADA descumprir o prescrito no item 6.6 deste contrato, fica 

convencionado também que a CONTRATANTE poderá suspender o(s) pagamentos(s) até o 

adimplemento da obrigação.  

12.4. Durante o período de retenção ou de suspensão não correrão juros ou atualizações monetárias 

de qualquer espécie.  

12.5. As providencias tomadas com base nos itens precedentes independem da aplicação das 

penalidades previstas neste instrumento.  
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12.6. Os valores pertinentes à multas aplicadas serão descontadas dos créditos a que a 

CONTRATADA tiver direito ou da garantia por ela prestada, ou cobradas judicialmente.  

 

13. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES  

13.1. O descumprimento de qualquer condição estabelecida neste Edital, no contrato ou instrumento 

equivalente possibilitará a CURITIBA S.A., garantido o contraditório e a ampla defesa, aplicar às 

licitantes, à adjudicatária e à contratada as penalidades indicadas no RILC e as previstas neste edital 

e seus anexos.  

13.2. Pelas infrações cometidas serão aplicadas ao responsável as seguintes sanções:  

I - advertência;  

II - multa moratória, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;  

III - multa compensatória, na forma prevista no instrumento convocatório no contrato ou instrumento 

equivalente;  

IV - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

CURITIBA S.A., por até 02 (dois) anos;  

13.2.1. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste item poderão ser aplicadas juntamente com a 

do inciso II.  

13.3. São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, dentre outras:  

I - não atender, sem justificativa, à convocação para assinatura do contrato ou retirada do instrumento 

equivalente;  

II - apresentar documento falso em qualquer processo administrativo instaurado pela CURITIBA S.A.;  

III - frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o processo de 

contratação;  

IV - afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 

oferecimento de vantagem de qualquer tipo;  

V - agir de má-fé na relação contratual, comprovada em processo específico;  

VI - incorrer em inexecução contratual.  

13.4 . A sanção de advertência é cabível sempre que o ato praticado, ainda que ilícito, não seja 

suficiente para acarretar danos à CURITIBA S.A., suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente,  

ou a terceiros.  

13.4.1. A aplicação da sanção disposta no item 13.4 deste Edital importa na comunicação da 

advertência à contratada, devendo ocorrer o seu registro junto ao Cadastro de Fornecedores do 

Município, independentemente de tratar-se de pessoa cadastrada, ou não.  

13.4.2. A reincidência da sanção de advertência, poderá ensejar a aplicação de penalidade de 

suspensão.  
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13.5. Ocorrendo uma infração contratual apenada apenas com a sanção de multa a contratada deverá 

ser formalmente notificada para apresentar defesa prévia.  

13.5.1. Havendo concordância da contratada quanto aos fatos e a incidência da multa, encerrasse o 

processo com a efetiva aplicação, com sua formalização através de Publicação de Ato no Diário 

Oficial do Município e comunicação formal ao Cadastro de Fornecedores do Município para fins de 

registro.  

13.5.2 . Não havendo concordância da contratada e a CURITIBA S.A. acatar as razões da defesa, a 

deliberação final caberá a autoridade competente.  

13.5.3. Não havendo concordância entre as partes, deve ser instaurado o processo administrativo.  

13.5.4. O não pagamento da multa aplicada importará na tomada de medidas judiciais cabíveis.  

13.5.5. O valor das penalidades pecuniárias aplicadas será corrigido, desde o seu vencimento até o 

efetivo pagamento, pela variação da taxa prevista no RILC.  

13.6. Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou que tenha 

causado danos à CURITIBA S.A., suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.  

13.6.1. A sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

importa, durante sua vigência, na suspensão de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de 

inscrição cadastral.  

13.6.2. Se a sanção de que o item 13.6 deste edital for aplicada no curso da vigência de um contrato, 

a URBS poderá, a seu critério, rescindi-lo mediante comunicação escrita previamente enviada ao 

contratado, ou mantê-lo vigente.  

13.6.3. A reincidência de prática punível com suspensão, ocorrida num período de até 2 (dois) anos a 

contar do término da primeira imputação, implicará no agravamento da sanção a ser aplicada.  

13.7. Estendem-se os efeitos da sanção de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar 

com a CURITIBA S.A. às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos celebrados:  

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos;  

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a CURITIBA S.A. em virtude de atos 

ilícitos praticados.  

13.8. A aplicação da sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com a CURITIBA S.A., por até 2 (dois) anos será registrada no cadastro de empresas 

inidôneas de que trata o art. 23 da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.  

13.9. A penalidade multa poderá ser aplicada nas hipóteses e nos patamares previstos no item 18 

deste Edital.  

 

14. PENALIDADES ESPECIFICAS  
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14.1. São aplicáveis às sanções administrativas previstas nos artigos 177 a 184-A do Regulamento 

Interno de Licitações e Contratos – RILC da CURITIBA S.A.  

14.2. A CONTRATADA estará sujeita às seguintes multas, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas na legislação em vigor, neste Edital e na legislação aplicável:  

14.2.1. Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 

estabelecido pelo Edital, será aplicada multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor máximo 

estabelecido para a licitação em questão.  

14.2.2. Multa de 5% (cinco por cento), no caso de atraso na entrega da garantia da execução 

contratual.  

14.2.3. Multa de 5% (cinco por cento) no caso de atraso da execução do objeto, calculada sobre o 

valor da parcela em atraso.  

14.2.4. Incremento na Penalidade estabelecida no item 14.2.3 de 0,15% (quinze décimos por cento) a 

cada dia de atraso adicional da execução do objeto, calculado sobre o valor da parcela em atraso, 

limitado a 10% (dez por cento) do valor dessa parcela.  

14.2.5. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) calculada sobre valor do Contrato ou da autorização 

de fornecimento (na hipótese de registro de preços), no caso de descumprimento das demais 

obrigações previstas neste instrumento para as quais não haja penalidade específica cominada.  

14.2.6. Multa de 10% (dez por cento) do valor da parcela não executada, pela Inexecução parcial do 

ajuste e suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

CURITIBA S.A., por até 1 (um) ano, contado da publicação no Diário Oficial do Município de tal 

medida punitiva;  

14.2.7. Multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da parcela não executada, por Inexecução total 

do ajuste e suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com 

a CURITIBA S.A., por até 2 (dois) anos, contados da publicação no Diário Oficial do Município de tal 

medida punitiva;  

14.2.8. Após o 30º (trigésimo) dia corrido a Administração poderá não mais aceitar o objeto, de forma 

a configurar, nessa hipótese, a inexecução total ou parcial da obrigação assumida, sem prejuízo do 

cancelamento unilateral da avença, que ensejará a desconsideração da multa prevista no subitem 

anterior e a imposição das sanções previstas no item 14.2.6 ou 14.2.7.  

14.3. As penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente.  

14.4. Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos 

itens precedentes.  

14.5. Os valores pertinentes à multas aplicadas, serão descontados dos créditos que a 

CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.  

14.5.1. Caso a CONTRATADA não disponha de valores a receber da CONTRATANTE, ser-lhe-á 

concedido um prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento. 
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Decorrido esse prazo sem o recolhimento dos valores, a Administração procederá a cobrança judicial 

dos valores.  

14.6. As penalidades aqui previstas têm caráter de sanção administrativa, sendo que sua aplicação 

não exime a CONTRATADA de reparar eventuais perdas e danos que seus atos venham a acarretar 

à Administração.  

14.7. As eventuais multas aplicadas por força do disposto no item 12 acima, não terão caráter 

compensatório, mas simplesmente moratório, e, portanto, não eximem o fornecedor de reparação de 

possíveis danos, perdas ou prejuízos que seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração 

de cancelamento do pacto em apreço.  

14.8. A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela prestação objeto do contrato, de 

acordo com o prescrito no Anexo I do Edital do Processo Administrativo Eletrônico – Protocolo SUP: 

______________ -  Pregão Eletrônico N.º 001/2026 – CURITIBA S.A., e consequentemente responde, 

civil e criminalmente por todos os danos que na sua execução venha a provocar, direta ou 

indiretamente para a CONTRATANTE.  

 

15. RESCISÃO  

15.1. Aplica-se à presente contratação o disposto nos 173 a 176 do RILC.  

15.2. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a perda das condições de habilitação da 

contratada, poderá ensejar a rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no 

RILC e neste instrumento de contrato.  

15.3. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com a aplicação das 

penalidades e das consequências cabíveis.  

15.4. Sem prejuízo das situações expressamente referidas no presente contrato, constituem motivos a 

ensejar a rescisão do contrato aqueles previstos no art. 174 do RILC.  

15.5. Na hipótese de rescisão contratual em razão de inexecução total ou parcial, a CONTRATADA 

reconhece os direitos da CONTRATANTE previstos no art. 176 do RILC.  

 

16. INADIMPLEMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS  

16.1. Constitui falta grave o não pagamento de salário, de vale-transporte e de auxílio alimentação dos 

empregados na data fixada, o que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da 

aplicação das sanções cabíveis.  

 

17. DAS DECLARAÇÕES E GARANTIAS ANTICORRUPÇÃO  

17.1. Cada Parte declara neste ato que está ciente, conhece e entende os termos da lei anticorrupção 

brasileira ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente Contrato (“Regras 
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Anticorrupção”), comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das 

disposições destas Regras Anticorrupção.  

17.2. Cada Parte, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus 

sócios que venham a agir em seu nome, se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a 

consecução do presente Contrato, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais 

aplicáveis. Na execução deste Contrato, nem qualquer das partes, nem qualquer de seus diretores, 

empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou 

autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a 

qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, 

com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar 

qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras 

Anticorrupção ("Pagamento Proibido"). Um pagamento Proibido não abrange pagamento de despesas 

razoáveis e de boa-fé, tais como, exemplificativamente, despesas de viagem e hospedagem, que 

estão diretamente relacionados com a promoção, a explicação, demonstração ou de produtos ou 

serviços, ou de execução de um contrato com um governo ou suas agências, desde que o pagamento 

seja permitido pela legislação aplicável.  

17.3. Para os fins da presente Cláusula, cada Parte declara neste ato que:  

(a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção;  

(b) já tem implementado ou se obriga a implementar durante a vigência deste Contrato um programa 

de conformidade e treinamento razoavelmente eficaz na prevenção e detecção de violações das 

Regras Anticorrupção e dos requisitos estabelecidos nesta Cláusula;  

(c) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as 

consequências possíveis de tal violação.  

17.4. Qualquer comprovado descumprimento das Regras Anticorrupção pela Parte infratora, poderá 

ensejar a rescisão motivada imediata do presente instrumento, independentemente de qualquer 

notificação, observadas as penalidades previstas neste Contrato.  

 

18. DA PROTEÇÃO DE DADOS DE PESSOA NATURAL  

18.1. A CONTRATADA declara-se ciente e concorda, bem como adotará todas as medidas para 

deixar seus parceiros e colaboradores também cientes, de que a CONTRATANTE, em decorrência do 

presente Contrato, realize tratamento envolvendo operações como as que se referem a coleta, 

produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, 

processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, 

modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração dos Dados Pessoais fornecidos ou 

prestados pela CONTRATADA, exclusivamente para fins definidos pelo presente instrumento.  

18.2. As partes declaram-se cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis constantes da 

Lei n.º 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”), e obrigam-se a adotar todas 

as medidas para garantir a privacidade dos Dados Pessoais na extensão autorizada na referida 

LGPD.  
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19.DA CONFIDENCIALIDADE  

19.1. As partes obrigam-se a manter absoluto sigilo sobre quaisquer dados, documentos, informações 

técnicas, comerciais ou pessoais que venham a ter conhecimento, físicas ou jurídicas, não podendo 

sob qualquer pretexto, direta ou indiretamente, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou dar 

conhecimento de tais informações a terceiros, ressalvados os casos definidos pela LGPD e pela Lei 

de Acesso à Informação – LAI. 

19.2. A obrigação de sigilo e confidencialidade prevista neste instrumento subsistirá mesmo após sua 

vigência, por prazo indeterminado.  

 

20. DA MATRIZ DE RISCOS  

Nº Risco Identificado Probabilidade Impacto Consequência Mitigação/Tratamento Responsável 

1 

Execução 

inadequada dos 

serviços 

contratados 

Média Alto 

Serviços realizados 

fora do padrão de 

qualidade exigido 

Fiscalização contínua do contrato, 

definição clara dos critérios 

técnicos e aplicação de sanções 

contratuais 

Contratada / 

Fiscal do 

Contrato 

2 
Atraso na execução 

dos serviços 
Média Alto 

Acúmulo de 

vegetação, resíduos e 

degradação das áreas 

Estabelecimento de cronograma, 

acompanhamento periódico e 

previsão de penalidades 

Contratada 

3 

Abandono 

contratual ou 

paralisação dos 

serviços 

Baixa Alto 

Interrupção da 

manutenção dos 

imóveis 

Exigência de qualificação 

econômico-financeira e garantias 

contratuais 

Contratada / 

Administração 

4 

Acidentes de 

trabalho durante a 

execução 

Média Alto 

Responsabilização 

subsidiária e 

paralisação dos 

serviços 

Exigir cumprimento das normas de 

segurança do trabalho, EPIs e 

treinamentos 

Contratada 

5 

Destinação 

inadequada dos 

resíduos e entulhos 

Média Médio 
Danos ambientais e 

autuações 

Exigir comprovação da destinação 

ambientalmente adequada dos 

resíduos 

Contratada 

6 

Danos ao 

patrimônio da 

companhia ou de 

Baixa Médio 
Prejuízos financeiros e 

responsabilização civil 

Supervisão dos serviços e 

exigência de 

seguro/responsabilidade civil 

Contratada 
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Nº Risco Identificado Probabilidade Impacto Consequência Mitigação/Tratamento Responsável 

terceiros 

7 

Serviços 

executados em 

desacordo com a 

frequência 

necessária 

Média Médio 

Crescimento 

excessivo da 

vegetação e perda da 

conservação das 

áreas 

Controle por ordens de serviço e 

relatórios de execução 

Fiscal do 

Contrato 

8 

Insuficiência de 

mão de obra ou 

equipamentos 

Média Médio 
Baixa produtividade e 

atraso na execução 

Exigência mínima de estrutura 

operacional e comprovação de 

capacidade técnica 

Contratada 

9 

Chuvas intensas e 

condições 

climáticas adversas 

Média Médio 

Comprometimento do 

cronograma de 

execução 

Flexibilização planejada do 

cronograma e reprogramação dos 

serviços 

Contratada / 

Fiscalização 

10 

Descumprimento 

de obrigações 

trabalhistas pela 

contratada 

Média Alto 

Responsabilização 

subsidiária da 

Administração 

Fiscalização documental periódica 

(FGTS, INSS, folha, encargos) 

Contratada / 

Fiscal do 

Contrato 

11 

Ocorrência de 

incêndios em áreas 

com vegetação alta 

antes da execução 

Baixa Alto 
Danos ambientais e 

patrimoniais 

Priorização das áreas críticas e 

monitoramento contínuo 

Administração 

/ Contratada 

12 

Invasões ou 

descarte irregular 

de resíduos nos 

imóveis 

Alta Médio 

Necessidade de 

retrabalho e aumento 

de custos 

operacionais 

Execução periódica dos serviços e 

monitoramento das áreas 
Administração 

13 

Dificuldade de 

acesso a 

determinados 

imóveis 

Média Médio 

Impossibilidade 

temporária de 

execução 

Planejamento prévio das rotas e 

comunicação com setores 

responsáveis 

Administração 

/ Contratada 

14 

Divergência entre 

medições e 

serviços 

efetivamente 

Média Médio 

Pagamentos indevidos 

ou conflitos 

contratuais 

Acompanhamento por relatórios 

fotográficos e fiscalização técnica 

Fiscal do 

Contrato 
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Nº Risco Identificado Probabilidade Impacto Consequência Mitigação/Tratamento Responsável 

executados 

15 

Baixa 

competitividade no 

processo licitatório 

Baixa Médio 

Contratação menos 

vantajosa 

economicamente 

Elaboração adequada do edital e 

ampla divulgação da licitação 
Administração 

 

21. REGÊNCIA E CASOS OMISSOS  

21.1. Este Contrato é regido pela Lei Federal Nº 13.303/2016 e suas alterações posteriores, pelo 

RILC, bem como pela legislação municipal aplicável às licitações e Contratos administrativos, no que 

couber, sendo os casos omissos e as situações não explicitadas decididos pela CONTRATANTE em 

conformidade com as disposições contidas no referido repertório legal e demais preceitos de direito 

público, e, supletivamente, em consonância com os princípios da teoria geral dos Contratos e com as 

disposições de direito privado.  

 

22 ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

22.1.  O presente contrato poderá ser alterado nas hipóteses e circunstâncias previstas no art. 141 do 

RILC, no que couber.  

 

23. TOLERÂNCIA  

23.1. Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a 

inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de seus 

Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses 

mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância 

houvesse ocorrido.  

 

24. DISPOSIÇÕES FINAIS  

24.1. Os serviços prestados pelos serventes e encarregados terão base da tabela salarial do piso 

regional conforme convenção e acordos coletivos do SIEMACO.  

24.2. A prestação dos serviços a serem contratados não gera vínculo empregatício entre os 

empregados da Contratada e a Administração (contratante), vedando-se qualquer relação entre estes 

que caracterize pessoalidade e subordinação direta.  

24.3. A CONTRATANTE reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a 

execução dos serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados. 
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24.4. A empresa contratada fica estritamente vinculada aos termos do Edital, do presente contrato e 

de sua proposta.  

24.5. Aplicam-se a este Contrato as disposições do RILC, o qual regulamenta as licitações e 

contratações promovidas por esta Sociedade de Economia Mista.  

 

25. FORO  

25.1. Elegem as partes o Foro Central desta Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, para 

dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

25.2. Nos termos da legislação vigente, as partes expressamente reconhecem como válida e 

suficiente a comprovação de anuência e vinculação aos termos deste Contrato por formato eletrônico, 

incluindo a adoção de assinaturas eletrônicas pelas Partes e pelas testemunhas abaixo indicadas.  

25.3. As partes consideram, para todos os efeitos, a data mencionada abaixo, como a da formalização 

jurídica deste instrumento.  

25.4. Por estarem justos e acordados, foi lavrado o presente instrumento, que depois de lido e achado 

conforme vai por todos assinado, em uma única via, de onde serão extraídas as cópias necessárias.  

 

Curitiba, __ de ________ de 2026.  
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ANEXO III 

MODELO DE CALCULO DE INDICES DE LIQUIDEZ 

 

 

NOME DA EMPRESA:  

CNPJ:  

EXERCÍCIO ENCERRADO EM ___/_____/_____  

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – I.L.C.  

 

ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante  

ILC = valor do ativo circulante/ valor do passivo circulante  = VALOR  

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – I.L.G.  

ILG = Ativo Circulante+Realizável a Longo Prazo/Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo  

ILG = valor do Ativo Circulante + valor do Realizável a Longo Prazo / valor do passivo circulante + 

valor do exigível a Longo Prazo  = VALOR  

 

 

Curitiba____/____/_____.  

 

______________________________________________  

Nome e Assinatura do Responsável Legal da Empresa  

 

 

________________________________________________________  

Nome e Assinatura do Responsável Contábil da Empresa/nº CRC 
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ANEXO IV 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA (FACULTATIVO) 

 

REF: Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2026 – CURITIBA S.A.  

 

Declaro que a empresa__________________________________________________, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº ____________________________________________, através do 

Sr._________________________ Cédula de Identidade nº ____________, devidamente identificado, 

tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 

obrigações relativas ao objeto da licitação em epígrafe, através de vistoria no local onde serão 

executados os respectivos serviços objeto do edital em epígrafe, mediante inspeção e coleta de 

informações de todos os dados e elementos que possam vir a influir no valor da proposta a ser 

oferecida na execução dos trabalhos pertinentes ao objeto do certame.  

 

___________________________________________  

Nome: ..........................  

Matrícula: .....................  

 

 

Declaro ter tomado conhecimento das informações por mim julgadas necessárias à elaboração da 

proposta para execução dos serviços objeto desta licitação.  

 

 

______________________________________________  

Representante da Licitante  

Nome  

RG ou CPF  

 

 

Curitiba, ____ de _____________ de 2026. 
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ANEXO V 

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2026 Curitiba,                    2026 

 

 

 

 

 

 

_____________________________. Conforme especificações e quantitativos constantes no Edital 

do Pregão em epígrafe e seus anexos. 

 
 
Haja vista o objeto acima referido achar-se em conformidade com o especificado na Licitação 
supra, bem assim se encontram dentro dos padrões exigidos, declaramos que os mesmos são 
por nós considerados aceitos definitivamente.  

 

RECEBIMENTO CURITIBA S.A 

 

 

 

EMPRESA CONTRATADA 
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